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1. Norme generali
1.1 Ambito di applicazione
Le  presenti Condizioni Generali d’Appalto (di seguito: le Condizioni) si applicano a 
tutti i contratti d’appalto, siano essi contratti quadro, convenzioni o contratti spe-
cifici stipulati da Itelyum Purification S.p.A. per l’esecuzione di opere e/o servizi (di 
seguito definiti i Lavori), salvo specificatamente  modificate, integrate o derogate 
per iscritto dalle Parti tramite condizioni particolari, integrative o capitolato d’ap-
palto generali o speciali o da specifiche pattuizioni contrattuali. Le Condizioni pre-
valgono su tutte le condizioni generali di appalto o fornitura dell’Appaltatore, come 
pure su qualsiasi clausola e/o disposizione riportata in fattura e su qualsiasi altro 
documento emesso dall’Appaltatore. Le Condizioni trovano applicazione salvo che 
norme imperative di legge dispongano diversamente. Ogni possibile contrasto tra 
il Contratto e la documentazione a corredo dello stesso, sarà risolto con l’applicazio-
ne del criterio di prevalenza della norma pattizia di carattere più speciale rispetto 
a quella di carattere più generale, secondo l’ordine di priorità di cui al punto 1.3. 

1.2 Definizioni
Appaltatore
L’impresa che esegue i Lavori che, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ot-
temperare alle disposizioni legislative, come pure osservare tutti i regolamenti, le 
norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di lavoro in generale, 
di accettazione delle opere e dei materiali da costruzione, dei contratti di lavoro, 
di sicurezza ed igiene del lavoro, di inquinamento ambientale e di quanto altro 
possa comunque interessare l’Appalto anche in relazione all’esecuzione di attività 
su impianti in esercizio oppure in prossimità degli stessi.
Appalto a constatazione
Appalto il cui corrispettivo è commisurato direttamente al tempo d’impiego di 
mezzi e risorse per l’esecuzione dei Lavori.
Appalto a corpo
Appalto il cui corrispettivo consiste in una somma riferita globalmente all’opera o 
servizio nel suo complesso.
Appalto a misura
Appalto il cui corrispettivo consiste nella fissazione di un prezzo per ogni elemento 
misurabile dei Lavori.
Area Lavori
Si intende l’area ove i Lavori devono essere eseguiti. 
Area di Cantiere
Area sulla quale l’Appaltatore predispone mezzi, opere e personale per l’esecuzione 
dei Lavori anche attraverso la sistemazione di strutture fisse o mobili dove rico-
verare mezzi, opere e personale. Non necessariamente e completamente l’Area di 
Cantiere coincide con, o ricomprende, l’Area Lavori. L’Area di Cantiere viene messa 
a disposizione dell’Appaltatore dalla Committente a titolo gratuito. 
Assistente Lavori
Persona delegata dalla Committente a cui viene assegnato il compito di controllo 
tecnico/amministrativo verso l’Appaltatore incaricato dell’esecuzione dei Lavori. 
L’Assistente Lavori per ogni lavoro assegnato svolge anche l’attività di coordina-
mento tra il personale dell’Appaltatore e quello della Committente potenzialmente 
interessato, sulla base di quanto prescritto nel DUVRI e/o nel permesso di Lavoro. 
Nell’ambito dell’organizzazione aziendale si configura come Preposto ai sensi del 
D.Lgs 81/08 e s.m.i..
Capitolati Generali o speciali o Condizioni Speciali o Integrative 
Norme riferite alla esecuzione di opere e servizi necessarie per tenere conto delle 
specificità dei diversi siti della Committente e delle specificità dell’attività oggetto 
del Contratto.
Capo Cantiere
Persona di adeguata capacità tecnica-gestionale delegata dall’Appaltatore a diri-
gere il Cantiere. Tale figura deve essere presente nell’Area Lavori per tutta la durata 
dei Lavori.
Collaudo
Attività della Committente, opportunamente formalizzata in contraddittorio con 
l’Appaltatore, con cui viene riconosciuto che l’opera o il servizio è stato eseguito a 
regola d’arte e/o secondo le prescrizioni del Contratto, delle Condizioni Integrative 
o Capitolati d’Appalto.
Committente
Itelyum Purification S.p.A. 
Contratto
Atto o il complesso di atti sia in forma cartacea che elettronica (tra i quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, Ordine, Capitolati speciali/Condizioni Integrative, 
Progetto/specifica tecnica, le presenti Condizioni) che crea l’accordo tra la Com-
mittente e l’Appaltatore per l’esecuzione dei Lavori. Il Contratto è soggetto a tutti gli 
effetti alla legislazione ed alle norme e regolamenti italiani.
Documento di valutazione dei rischi (DVR)
Documento prescritto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

D.U.V.R.I. 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, così come previsto 
dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che indichi le misure adottate per eliminare 
o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze. 
Gestore del Contratto
Unità o Funzione della Committente le cui principali competenze sono: la gestione 
dei rapporti con l’Appaltatore, la verifica del rispetto dei programmi e dei tempi 
previsti nel Contratto, il controllo tecnico operativo dei servizi (anche avvalendosi 
delle altre unità aziendali preposte) e la loro successiva accettazione tecnica. Al 
Gestore del contratto fanno capo gli Assistenti Lavori. 
Lavori
Per “Lavori” si intende il complesso di attività che l’Appaltatore è tenuto a svolgere 
a fronte del Contratto e che devono essere realizzate nei modi e nei termini stabiliti.
Parte/i
Il Committente e l’Appaltatore, ciascuno, la Parte e congiuntamente anche le Parti.
Permesso di Lavoro
Documento nel quale vengono indicati, preliminarmente all’esecuzione dei Lavori, 
i rischi specifici delle aree coinvolte e delle attività considerate e le relative misure 
di prevenzione e protezione da adottare correlate ai rischi insiti nei metodi di la-
voro e le condizioni che devono essere soddisfatte perché i Lavori possano essere 
iniziati e portati a termine.
Il Permesso di Lavoro può discendere da un D.U.V.R.I. ed esserne parte integrante o, 
nei casi in cui quest’ultimo non sia previsto, può farne le veci.
Progetto o Specifica Tecnica
Determinazione dell’opera o del servizio effettuata dalla Committente mediante de-
scrizione grafica o elaborata dall’Appaltatore mediante una compiuta forma tecnica 
o da un professionista regolarmente autorizzato, se previsto dalla legge.
Rappresentante della Committente
Persona debitamente autorizzata dalla Committente a rappresentarla, che l’Ap-
paltatore può consultare in qualsiasi momento ragionevole e le cui istruzioni, ri-
chieste e decisioni saranno impegnative per l’Appaltatore per  qualsiasi questione 
relativa al contratto e pertanto tale figura, laddove non espressamente specificato 
dalla Committente per il caso di plurima sottoscrizione del Contratto, coincide con 
il sottoscrittore del Contratto. 
Rappresentante dell’Appaltatore
Persona debitamente autorizzata dall’Appaltatore a rappresentarlo che la Com-
mittente può consultare in  qualsiasi  momento ragionevole e le cui istruzioni, 
richieste  e decisioni saranno impegnative per l’Appaltatore per qualsiasi questio-
ne relativa al Contratto e pertanto tale figura, laddove non diversamente indicata, 
coincide con il sottoscrittore del Contratto.
Sub-Appaltatore
Persona fisica o giuridica incaricata dall’Appaltatore per eseguire tutto o parte dei 
Lavori, previa autorizzazione scritta della Committente.
Terzi
Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle Parti. 

1.3 Priorità dei Documenti
I documenti contrattuali sono integrativi l’uno degli altri e devono essere interpre-
tati sistematicamente.
Nel caso in cui un documento presenti ambiguità lessicali e/o lacunosità, si proce-
derà a chiarimenti ed integrazioni facendo ricorso agli altri documenti secondo il 
seguente ordine di prevalenza:
	 1.	 Contratto o Ordine;
	 2.	Capitolati speciali o Condizioni Speciali di Appalto o Integrative;
	 3.	Condizioni Generali d’Appalto
Si ricorrerà al criterio gerarchico, seguendo uguale ordine di prevalenza, anche nel 
caso di contrasto tra i documenti o tra singole clausole degli stessi.

1.4 Interrelazione con le imprese
L’interrelazione tra imprese, la gestione del loro coordinamento e la pianificazione 
temporale delle attività concomitanti vengono disciplinate mediante la redazione 
del D.U.V.R.I. e dei Permessi di Lavoro, come più avanti descritti. 
Le difficoltà di qualsiasi natura, a carico dell’Appaltatore, derivanti dalla contem-
poranea esecuzione di altre attività, devono intendersi comprese negli oneri assun-
ti e non possono essere invocate né per evadere obblighi comunque originati dalle 
presenti Condizioni Generali, o da altri documenti contrattuali, né per giustificare 
rallentamenti o mancata esecuzione dei lavori, né infine, per richiesta di sposta-
menti dei termini contrattuali per l’ultimazione dei lavori stessi.
L’Appaltatore ha l’obbligo di risolvere eventuali problemi di interferenza con Terzi 
solo attraverso la Committente, nella persona del Rappresentante della Commit-
tente o del Gestore del Contratto.
È fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore in materia di igiene, sicurezza, pre-
venzione e protezione dei lavoratori dipendenti dell’Appaltatore o comunque da 
questi impiegati e/o utilizzati nell’Area Lavori e nell’Area Cantiere.
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1.5 Associazioni temporanee di imprese
Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente ed applicabile, il rapporto 
tra la Committente ed eventuali Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) viene 
regolato anche da quanto di seguito stabilito.
a)	 Responsabilità
	 La responsabilità di ciascuna delle imprese componenti l’ATI è limitata a quella 

derivante dalla esecuzione delle attività di rispettiva competenza, ferma restan-
do la responsabilità solidale dell’impresa mandataria.

	 Pertanto, in caso di inadempimento di qualsiasi  natura  da parte di una impresa 
mandante, l’impresa mandataria (o impresa capofila) ha l’obbligo di subentrare 
immediatamente nella esecuzione dei lavori, senza che ciò possa causare pro-
blematiche di alcun tipo per la Committente quali, ad esempio, ritardi nella ulti-
mazione dei Lavori, richieste di maggiori oneri, ecc.

b)	 Struttura dell’ATI
	 In nessun caso possono essere variate la composizione e la struttura dell’ATI, 

senza la preventiva autorizzazione della Committente.
	 In caso di fallimento di una impresa mandante, l’impresa mandataria (ove  non  

indichi, previa autorizzazione della Committente, altra impresa subentrante  in 
possesso dei necessari requisiti), è tenuta alla esecuzione  diretta o a mezzo di 
altre imprese mandanti di tutti i Lavori di competenza della impresa fallita.

	 In caso di fallimento o di grave inadempienza dell’impresa mandataria, la Com-
mittente si riserva una delle seguenti facoltà:

	 - proseguire il rapporto contrattuale relativo alla esecuzione dei Lavori in ogget-
to con la impresa mandante (o con le imprese mandanti) sulla base di un nuovo 
contratto, previo annullamento del Contratto e previa costituzione, se necessa-
rio, di una nuova ATI;

	 - risolvere il Contratto, con  le modalità e nei termini previsti dalle presenti con-
dizioni

c)	 Garanzie bancarie
	 Tutte le eventuali garanzie bancarie dovranno essere emesse per l’intero impor-

to esclusivamente dall’impresa mandataria.
d)	 Fatturazione
	 Ogni impresa componente l’ATI dovrà emettere fattura per la parte di lavoro da 

essa eseguita; l’impresa mandataria dovrà trasmettere con lettera di accompa-
gnamento ed in un’unica soluzione alla Unità/Funzione amministrativa della 
Committente le fatture di tutte le imprese dell’ATI unitamente alla documenta-
zione  da allegarsi.

	 Si precisa che in caso di discordanze e/o differenze tra quanto contenuto nell’At-
to costitutivo e/o Regolamento dell’ATI e quanto stabilito dal Contratto, prevarrà 
sempre e comunque il Contratto.

1.6 Subappalto
È vietato all’Appaltatore di dare in subappalto, in tutto o in parte, e sotto qualsi-
asi forma l’esecuzione dei Lavori senza preventiva autorizzazione scritta della 
Committente. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa 
qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni o l’importo dello stesso sia in-
crementato e/o ne siano variati altri elementi.
L’eventuale richiesta deve essere adeguatamente motivata, contenere tutte le in-
formazioni utili e necessarie al fine di consentire alla Committente le opportune 
valutazioni e deve pervenire con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dei 
Lavori (almeno sette giorni lavorativi). Tutte le richieste di subappalto dovranno 
essere redatte sulla base della modulistica fornita dalla Committente.
Qualora il Committente, nel corso dell’esecuzione delle attività oggetto di subap-
palto, accerti la non sussistenza o il venir meno nei confronti di un SubAppaltatore, 
di una o più delle condizioni previste dalla vigente legislazione applicabile e/o dal 
Contratto di Appalto, potrà procedere, a seconda dei casi, all’annullamento o alla 
revoca dell’autorizzazione oppure alla sospensione delle relative attività fino alla 
cessazione della causa di sospensione stessa. In tale ultimo caso, il Committente 
diffiderà l’Appaltatore di far cessare le irregolarità riscontrate entro un termine di 3 
giorni dalla ricezione della diffida, pena la revoca dell’autorizzazione al subappalto. 
L’Appaltatore deve provvedere a sostituire il SubAppaltatore relativamente al qua-
le risulti la sussistenza di motivi di esclusione di cui alla normativa vigente. A 
seguito dell’annullamento o della revoca dell’autorizzazione al subappalto, l’Ap-
paltatore sarà tenuto a risolvere immediatamente il contratto di subappalto stesso 
con assunzione diretta delle relative attività, senza alcun onere aggiuntivo per il 
Committente e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni subiti dal Commit-
tente. Nei contratti con i Subappaltatori, devono essere riportate tutte le prescrizio-
ni contenute nel Contratto di Appalto, relative alle attività oggetto del subappalto 
medesimo. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare 
oggetto di ulteriore subappalto. L’eventuale affidamento a terzi dell’esecuzione di 
parte della prestazione oggetto del Contratto non esclude né limita gli obblighi e 
gli oneri contrattualmente assunti dall’Appaltatore, che rimane unico responsabile 
dell’esecuzione a regola d’arte del Contratto, nonché dell’eventuale risarcimento 
a terzi, danneggiati in occasione dell‘esecuzione stessa. È fatto obbligo all’Appal-

tatore di comunicare all’unità del Committente che gestisce il Contratto, per tutti 
i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, 
l’importo del Contratto e le Attività affidate. 
La richiesta di subappalto deve essere supportata da Polizza Assicurativa RCT che 
copra con le stesse modalità e massimali di cui al successivo articolo “1.7 Assicura-
zioni”, anche il caso di danni causati dai subappaltatori e dai dipendenti di questo.
L’Appaltatore è direttamente ed esclusivamente responsabile nei confronti della 
Committente dell’operato dei subappaltatori e subfornitori e dai lavoratori da essi 
dipendenti e deve in ogni caso tenere indenne la Committente da qualsiasi loro 
pretesa e richiesta. Resta inteso che l’Appaltatore si impegna nei confronti della 
Committente ad inserire nel contratto di subappalto con il subAppaltatore la se-
guente clausola “Il subAppaltatore non ha azione diretta nei confronti della Com-
mittente (Itelyum Purification S.p.A.) per conseguire il pagamento di quanto con 
noi convenuto, con impegno di manleva al riguardo”.
Su richiesta della Committente, l’Appaltatore deve dimostrare con idonea docu-
mentazione, di aver provveduto a pagare la porzione di lavori subappaltati. 

1.7 Assicurazioni
L’Appaltatore, a copertura delle attività oggetto del Contratto o ad esse comunque 
correlate, deve essere in possesso delle coperture assicurative, oltre a quelle sta-
bilite per Legge, stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione, di seguito 
elencate, se non concordato diversamente, che dovranno essere esibite su richiesta 
della Committente:
1)	 Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni causati a persone e/o cose di 

Terzi, ivi compreso il Committente, i dipendenti, consulenti e/o altri ausiliari del-
lo stesso, nonché eventuali Subappaltatori e/o subaffidatari/subfornitori e altri 
ausiliari dell’Appaltatore compresi i loro dipendenti, con massimale unico per si-
nistro non inferiore alla soglia indicata nel Contratto o nelle Condizioni Speciali. 
In particolare la polizza deve includere: 

	 •	 la responsabilità dei subappaltatori, dei subaffidatari, dei dipendenti, dei con-
sulenti e comunque di tutti coloro che

		  prendono parte ai lavori per conto o su commessa dell’assicurato;
	 •	 i danni da interruzione o sospensione di attività di terzi; 
	 •	 i danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori 
	 •	 i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato o da lui dete-

nute o possedute;
2)	 Responsabilità Civile Terzi e verso Prestatori di Lavoro (RCT/RCO) con un mas-

simale stabilito, anche per persona, nel Contratto o nelle Condizioni Speciali;
3)	 All Risks del tipo CAR (contractor all risks) o EAR (erection all risks) per i danni 

all’opera. In tale polizza la denominazione di Assicurato deve valere oltre che 
per l’Appaltatore anche per il Committente, i Subappaltatori, i Fornitori, i Subfor-
nitori, i Progettisti, Direzione Lavori, Responsabili della Sicurezza, Collaudatori e 
tutti i partecipanti ai lavori. 

	 La polizza All Risks dovrà restare in vigore per tutta la durata dei lavori fino al 
termine di tutte le operazioni di collaudo finale/accettazione provvisoria; nel 
caso fosse previsto un periodo di commissioning la polizza dovrà restare in vi-
gore sino al termine di tale periodo. 

4)	 Responsabilità Civile Professionale a copertura di tutti i danni, comprese le per-
dite patrimoniali, conseguenti ad errori od omissioni derivanti dal progetto non-
ché dallo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico; la polizza deve altresì 
garantire i danni conseguenti alla mancata rispondenza dell’opera all’uso a cui 
è destinata. La polizza deve operare a primo rischio. Analoga copertura dovrà 
essere posseduta anche da tutti i professionisti e/o collaboratori esterni di cui si 
avvalga il Progettista per l’esecuzione del presente incarico. 

	 Tutte le coperture assicurative devono contenere esplicita clausola di rinuncia 
al diritto di surroga da parte dell’Assicuratore nei confronti del Committente, 
suoi dipendenti o incaricati, salvo il caso di dolo. 

	 Le polizze devono valere per tutta la durata del contratto, mantenendo l’operati-
vità delle garanzie e dei massimali richiesti. Il puntuale versamento dei premi è 
obbligo dell’Appaltatore, l’omesso versamento dei medesimi non potrà in alcun 
caso essere opposto al Committente. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni 
di copertura o inefficienze delle polizze restano a totale carico dell’Appaltatore. 

	 Gli obblighi e gli adempimenti assicurativi di cui al presente articolo non limita-
no in alcun modo le responsabilità dell’Appaltatore, il quale resta l’unico sogget-
to responsabile dell’esecuzione del Contratto a perfetta regola d’arte e, comun-
que nel rispetto di tutte le previsioni di legge regolamentari, amministrative e/o 
contrattuali. 

	 Il Committente ha la facoltà di chiedere in qualunque momento la presentazio-
ne delle polizze richieste e l’Appaltatore è tenuto a inviare sollecitamente copia 
integrale delle stesse, attestando anche l’avvenuto pagamento dei relativi premi. 
Il Committente non si assume alcuna responsabilità per la correttezza dei docu-
menti assicurativi forniti dall’Appaltatore. Resta inteso che l’Appaltatore è tenuto 
ad assicurarsi per i danni da furto e per tutti gli altri danni che possono essere 
causati al materiale depositato presso le aree di proprietà del Committente. 
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	 Resta altresì inteso che l’esistenza, la validità e l’efficacia delle polizze assicu-
rative di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Committente e, 
pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento 
la copertura assicurativa, il Committente potrà risolvere il Contratto, fatto salvo 
l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

1.8 Impegno di segretezza
L’Appaltatore si impegna a utilizzare solo per gli scopi previsti nel Contratto e a 
non rivelare ai terzi i dati e le informazioni di titolarità della Committente, scam-
biati o acquisiti prima della conclusione del Contratto e durante l’esecuzione dei 
Lavori e comunque a far sì che gli obblighi, previsti nel presente articolo, siano 
osservati anche dalle persone che operano alle proprie dipendenze o per incarico 
dell’Appaltatore.
Tale impegno permarrà, anche dopo la cessazione del contratto a qualsiasi causa 
dovuta, per il periodo di anni 10 dalla cessazione.
L’Appaltatore sarà ritenuto responsabile a tutti gli effetti di quanto sopra specificato.

1.9 Diritti ai terzi
L’Appaltatore garantisce che i disegni e i documenti, dallo stesso elaborati in rela-
zione al Contratto, anche se ad esso non allegati, i materiali, i macchinari, gli im-
pianti dallo stesso utilizzati e forniti e i metodi di lavoro impiegati per l’esecuzione 
dei Lavori, non violano diritti di privativa industriale o intellettuale.
È a totale carico dell’Appaltatore tutto quanto necessario all’esecuzione delle pre-
stazioni oggetto del Contratto e comunque tutto quanto indicato a suo carico nel 
Contratto. L’Appaltatore resta l’unico soggetto responsabile dell’esecuzione del 
Contratto a perfetta regola d’arte e, comunque, del pieno rispetto di tutte le previ-
sioni a vario titolo applicabili, incluse quelle legislative, regolamentari, ammini-
strative e/o contrattuali, anche in materia di diritto del lavoro. 
Per tale ragione il Committente si riserva espressamente la facoltà di effettua-
re presso l’Appaltatore i controlli, inclusi quelli previsti da altre disposizioni del 
Contratto, anche per verificare il puntuale rispetto da parte di quest’ultimo delle 
normative sopra indicate, comprese quelle volte a prevenire fenomeni di interme-
diazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603-bis Codice Penale.
Quanto precede vale anche nel caso in cui l’Appaltatore si avvalga di ausiliari. Per 
ausiliari si intendono anche tutti i:
a)	 dipendenti e/o collaboratori, comunque contrattualizzati e/o incaricati da parte 

dell’Appaltatore;
b)	 Subappaltatori e/o Subcontraenti, comunque contrattualizzati e/o incaricati da 

parte dell’Appaltatore;
c)	 dipendenti e/o collaboratori, comunque contrattualizzati e/o incaricati dei sog-

getti di cui alla lettera che precede, di seguito gli “Ausiliari”.
L’Appaltatore resta l’unico soggetto tenuto agli adempimenti retributivi, contri-
butivi e/o previdenziali verso tutti i propri Ausiliari. Qualora uno o più Ausiliari 
avanzino pretese verso il Committente, l’Appaltatore terrà integralmente indenne 
il Committente stesso da qualsiasi onere. All’uopo, l’Appaltatore presta da ora am-
plissima e integrale manleva a riguardo. In particolare, l’Appaltatore manterrà il 
Committente integralmente indenne e manlevato da ogni danno, azione, pretesa 
e/o richiesta di risarcimento, sia giudiziale che stragiudiziale, che il Committen-
te possa subire e/o ricevere da terzi (ivi inclusi gli Ausiliari) a causa dell’attività 
dell’Appaltatore medesimo. 
Tale manleva si estende anche all’eventualità di mancata o parziale corresponsio-
ne, da parte dell’Appaltatore, di tutti gli eventuali trattamenti retributivi (comprese 
le quote di trattamento di fine rapporto) e/o in materia fiscale in tema di ritenute 
e compensazioni in appalti e subappalti e/o dei contributi previdenziali, assicu-
rativi, assistenziali e di qualsiasi altra specie eventualmente dovuti agli Ausiliari 
ovvero dovuti agli Enti previdenziali o assicurativi competenti, in relazione alle 
prestazioni rese dagli Ausiliari nell’ambito dell’appalto commissionato dal Com-
mittente, nonché in caso di mancato rispetto da parte dell’Appaltatore degli obbli-
ghi sul medesimo incombenti in materia di salute e sicurezza del personale. 
L’Appaltatore, così, legittima pure il Committente, in caso di pretese giudiziali e/o 
stragiudiziali avanzate per le predette prestazioni dagli Ausiliari e/o dagli Enti, a 
trattenere qualunque corrispettivo ancora dovuto a qualsiasi titolo dal Committen-
te all’Appaltatore stesso, compreso l’importo della fideiussione qualora previsto in 
Contratto e ciò fino a completa definizione giudiziale, con forza di giudicato, della 
fondatezza delle pretese avanzate dagli Ausiliari e/o dai citati Enti ovvero fino a 
definizione in via transattiva della controversia tra il Committente ed il soggetto 
richiedente. 
L’Appaltatore si impegna, inoltre, a tenere integralmente indenne il Committen-
te dalle eventuali spese legali da quest’ultimo sostenute per la difesa nei giudizi 
promossi anche nei suoi confronti dagli Ausiliari dell’Appaltatore; a tal fine l’Ap-
paltatore autorizza sin d’ora il Committente a trattenere qualunque corrispettivo 
ancora dovuto a qualsiasi titolo dal Committente stesso all’Appaltatore, compreso 
l’importo della fideiussione qualora prevista in Contratto, a ristoro delle suddette 
spese legali. 

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a tenere indenne il Committente dagli eventua-
li danni che quest’ultimo fosse tenuto a risarcire agli Ausiliari dell’Appaltatore 
stesso, in applicazione della disposizione di cui al comma 4 dell’art. 26 del D.lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii.), autorizzando sin d’ora il Committente a trattenere qualunque 
corrispettivo ancora dovuto a qualsiasi titolo dal Committente, compreso l’importo 
della fideiussione qualora prevista in Contratto. Se l’Appaltatore è formato da due 
o più soggetti riuniti, ognuno di questi è solidalmente obbligato relativamente agli 
obblighi previsti nel Contratto e all’adempimento del Contratto, inclusa la presente 
clausola, nel rispetto della legislazione applicabile. L’Appaltatore è inoltre obbli-
gato a prevenire le situazioni che possano dare origine a conflitti di interesse e, 
comunque, a darne comunicazione immediata al Committente qualora detta situa-
zione dovesse venirsi a verificare. 

1.10 Rinvenimento di reperti di interesse storico, artistico, archeologico
L’Appaltatore deve dare immediato avviso alla Committente del rinvenimento di 
reperti di interesse storico, artistico, archeologico e deve provvedere alla loro cu-
stodia e protezione, sospendendo, se del caso, i lavori.
In caso di sospensione dei lavori, l’Appaltatore ha diritto alla proroga del termine di 
ultimazione dei Lavori commisurata alla durata della sospensione.

1.11 Comunicazioni
Le comunicazioni relative al Contratto vanno inviate per iscritto. Ciascuna delle 
parti contraenti, qualora cambiasse il proprio indirizzo o i propri contatti, dovrà 
informare l’altra parte mediante comunicazione scritta con congruo anticipo.

1.12 Dichiarazioni e competenze
Tutti i lavori previsti nel contratto saranno affidati in esecuzione alla organizzazio-
ne dell’Appaltatore che dovrà provvederVi mediante impiego di tutte le attrezzatu-
re e mezzi necessari, personale proprio e propria Direzione dei lavori.
L’Appaltatore dichiara:
-	 di avere una efficiente organizzazione e di essere in possesso dei requisiti di ido-

neità tecnico/imprenditoriale per l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto;
-	 che nell’offrire i propri servizi alla Committente darà  ampia garanzia che l’ese-

cuzione da parte sua di lavori analoghi con altri non gli impedirà di svolgere per 
la Committente un lavoro sotto ogni aspetto accurato e perfetto; 

-	 di provvedere a propria cura e spese a tutti i trasporti di materiali e delle attrez-
zature di Sua proprietà.

1.13 Sopralluogo
L’Appaltatore dichiara di aver effettuato tutti i necessari sopralluoghi al fine di 
rendersi conto delle difficoltà e della entità dei lavori. Ha inoltre preso i necessari 
contatti con le apposite funzioni organizzative della Committente al fine di ottene-
re tutti i chiarimenti necessari. Inoltre, dichiara esplicitamente di essere a piena 
conoscenza della documentazione annessa al Contratto, delle leggi e regolamenti 
in conformità ai quali il servizio dovrà essere eseguito, delle condizioni e della na-
tura dell’Area dei Lavori, della qualità e natura del lavoro, dei mezzi e delle vie di 
accesso all’Area di Cantiere e di Lavoro della logistica e, più generalmente, di avere 
raccolto tutte le informazioni relative ai rischi, anche ai fini della quantificazione 
dei costi della sicurezza e della redazione del Piano Operativo di Sicurezza e/o del 
DVR sito-specifico (indispensabile ai fini della redazione del DUVRI), e quant’al-
tro possa interferire con gli obblighi e le responsabilità assunti per l’adempimento 
contrattuale.
Pertanto l’Appaltatore non potrà richiedere, per i lavori oggetto del contratto, com-
pensi aggiuntivi.

2. Lavori
2.1 Area di Cantiere
L’Appaltatore, quando richiesto, dovrà installare il Cantiere nell’area indicata e 
messa a disposizione dalla Committente e dovrà approntarlo con mezzi d’opera ed 
attrezzature adeguati alla natura dei Lavori, nel rispetto delle norme di legge e delle 
procedure della Committente in vigore nel luogo ove si eseguono i Lavori.
L’Appaltatore farà sì che gli allacciamenti provvisori per le utilities necessarie 
all’area di cantiere (esempio: servizi elettrici, idrici, di aria compressa e vapore), a 
partire dai punti di alimentazione messi a disposizione dalla Committente fino ai 
punti di utilizzo, come pure le baracche per gli uffici, per i magazzini e per i locali 
servizi, siano realizzati secondo le specifiche tecniche della Committente e nel ri-
spetto delle vigenti norme di legge.
L’eventuale richiesta di licenze, autorizzazioni o concessioni edilizie relative al 
Cantiere deve essere richiesta e concordata con la Committente e comunque è a 
carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore ha l’obbligo di verificare lo stato di idoneità dei ponteggi, passerelle, 
elevatori e strutture di proprietà della Committente o di terzi, dallo stesso utilizzati 
per l’esecuzione dei Lavori. L’accettazione e l’uso di tali strutture, se esenti da vizi 
palesi, libera la Committente da ogni responsabilità al riguardo.
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Tutte le attrezzature dell’Appaltatore dovranno essere conformi alle leggi e norma-
tive vigenti. A richiesta della Committente devono inoltre essere esibiti, a richiesta, 
i documenti attestanti tali conformità e i controlli/interventi manutentivi previsti. 
Poiché la casistica dei lavori è varia ed è estesa a tutti gli assets della Committente, 
l’Appaltatore dovrà avere piena disponibilità presso il proprio cantiere di dispo-
sitivi di protezione individuali (D.P.I.) e indumenti idonei per tutti i tipi di lavori 
contemplati nel contratto, come ad esempio, a titolo indicativo e non esaustivo: 
maschere, autorespiratori, visiere, guanti e scarpette isolanti, eventuali tute parti-
colari, ecc. In particolare, l’Appaltatore deve dotare i propri dipendenti di adeguata 
uniforme da lavoro per lo svolgimento dell’attività prevista. Tale uniforme deve 
essere contraddistinta dal proprio logo aziendale (o intestazione) e possibilmente 
di colore diverso da quello in dotazione al personale  della Committente. L’Appalta-
tore deve altresì sorvegliare il mantenimento di pulizia ed integrità dei DPI e degli 
indumenti di lavoro e dotare i propri dipendenti operanti presso lo Stabilimento di 
adeguati capi di ricambio. Altresì dovrà avere attrezzature operative idonee al fine 
di poter eseguire i lavori in piena sicurezza.
Per l’eventuale impiego di ponteggi mobili, l’Appaltatore dovrà garantirne l’uso in 
conformità alle norme vigenti.
L’Appaltatore è tenuto al corretto “housekeeping” dell’area assegnatagli, garanten-
do il buon ordine delle apparecchiature e magazzini relativi. L’Appaltatore è re-
sponsabile della gestione dei rifiuti tipici e specifici della sua attività, ovvero non 
derivanti da materiali, assets e attrezzature di proprietà della Committente; la ge-
stione dei rifiuti deve essere attuata nel pieno rispetto della normativa vigente in 
materia, in termini sia di registrazioni che di limiti di giacenza.
L’Appaltatore è responsabile della cura del proprio cantiere. Nessuna responsabi-
lità può essere imputata alla Committente per furti e/o dispersioni dei materiali o 
attrezzature di proprietà dell’Appaltatore o suoi subappaltatori. L’Appaltatore resta 
responsabile per mancanza o deterioramento delle cose in consegna di proprietà 
della Committente. La Committente non garantisce alcun servizio di guardiania 
e/o custodia sia all’interno che all’esterno dell’Area Lavori e dell’Area di Cantiere.

2.2 Capo Cantiere
Prima dell’inizio dei Lavori l’Appaltatore deve nominare un Capo Cantiere, comuni-
candone per iscritto alla Committente il nominativo.
A tale persona l’Appaltatore deve conferire le facoltà necessarie per la esecuzione 
dei Lavori a norma del Contratto. 
L’Appaltatore è in ogni caso sempre responsabile dell’operato del suo Capo Cantiere.
Il Capo Cantiere deve essere sempre presente in Cantiere, qualunque sia la natura 
dei Lavori, deve rispondere in qualsiasi momento alle richieste della Committente 
e non potrà essere sostituito dopo l’inizio dei Lavori senza il suo preventivo accordo. 
Il Capo Cantiere si configura, nei confronti degli altri lavoratori dell’Appaltatore, 
come Preposto ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i. L’Appaltatore prima dell’inizio dei 
lavori deve nominare uno o più Vice Capo Cantiere tra il proprio personale presente 
nell’Area Lavori. Tale figura può sostituire il Capo Cantiere in caso di assenza di 
quest’ultimo.

2.3 Assistente Lavori 
La Committente controlla l’esecuzione dei Lavori tramite l’Assistente Lavori in 
conformità alle procedure in vigore nelle Aree di Lavoro. In particolare, l’Assistente 
lavori provvederà, direttamente,  a:
-	 controllare ed attestare la quantità e la qualità dei materiali e delle risorse impie-

gate, lo stato di avanzamento dei Lavori, la conformità degli stessi al Progetto/Spe-
cifica Tecnica come definito al successivo punto 2.4 e la loro puntuale esecuzione;

-	 denunciare vizi, difformità dei Lavori ed altre eventuali inadempienze;
-	 controllare la conformità dei Lavori e coordinarne lo svolgimento nel rispetto di 

quanto prescritto nel DUVRI e/o nel Permesso di Lavoro; 
-	 prendere in consegna i Lavori, compilare la documentazione giustificativa ed ef-

fettuare i necessari controlli della contabilità eseguita dall’Appaltatore come pre-
visto al successivo punto 4.3.

L’Assistente Lavori, pur non avendo alcun potere gerarchico diretto o indiretto 
sui dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore, potrà effettuare le verifiche e 
le ispezioni usuali sulle modalità di esecuzione dei Lavori e sui materiali forniti 
dall’Appaltatore e per tali incombenze lo stesso potrà accedere in qualsiasi mo-
mento all’Area di Cantiere oltre che all’Area Lavori. Fermo restando quanto previsto 
ai successivi punti 2.7 e 3.1, l’Assistente Lavori ha la facoltà di sospendere i lavori 
in caso di pericolo immediato o imminente per la salute e sicurezza dei lavorato-
ri o per l’ambiente: in tal caso, oltre a segnalare tempestivamente l’occorrenza al 
Capocantiere, informa il Gestore del contratto e, per il tramite di questi, il Rappre-
sentante dell’Appaltatore che provvederà ad adottare le idonee misure correttive 
nei confronti del personale e/o delle attrezzature o modalità operative causa della 
sospensione.
L’attività dell’Assistente Lavori come sopra illustrato non solleva l’Appaltatore 
dall’esclusiva responsabilità dei Lavori appaltati e non pregiudica i diritti della 
Committente in sede di collaudo ed accettazione finale dei Lavori. 

La Committente in funzione della propria organizzazione può disporre, nei propri 
insediamenti produttivi ed aree di pertinenza, di più Assistenti Lavori i quali fanno 
capo al Gestore del Contratto.
La figura dell’Assistente Lavori può cambiare nel corso dell’esecuzione dell’atti-
vità prevista nel Contratto, tale cambiamento viene formalizzato nello specifico 
Permesso di Lavoro.

2.4 Progetto o Specifica Tecnica
Qualora l’attività preveda la compilazione del Progetto o di Specifica Tecnica e que-
sti vengano redatti a cura della Committente, l’Appaltatore ha l’obbligo di verifi-
carli e comunicare per iscritto alla Committente eventuali proprie riserve prima 
dell’inizio dei Lavori.
In mancanza di ciò, il Progetto o la Specifica Tecnica si intenderanno accettate.
Qualora il Contratto preveda la compilazione del Progetto o di Specifica Tecnica a 
cura e spese dell’Appaltatore, lo stesso dovrà essere approvato dalla Committente.
Tale approvazione non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità previste a suo ca-
rico dal Contratto e dalla legge.
L’Appaltatore è tenuto a conservare tutti i disegni relativi al Progetto e alla Specifi-
ca Tecnica ed a consegnarli alla Committente, nella stesura aggiornata e definitiva, 
al termine dei Lavori e comunque ogni volta che gli siano richiesti.
Tutta la documentazione tecnica consegnata dalla Committente all’Appaltatore e 
predisposta da quest’ultimo per l’esecuzione dei Lavori, è di proprietà della Com-
mittente e deve essere a quest’ultima consegnata con gli aggiornamenti alla ces-
sazione del Contratto, qualunque ne sia la causa.
L’Appaltatore, successivamente alla cessazione del Contratto, non potrà utilizzare 
detti elaborati direttamente e/o indirettamente. Quando il progetto è tutelato dalle 
norme sul diritto d’autore, lo stesso può essere utilizzato solo nei limiti previsti dal 
Contratto.

2.5 Variazione del Progetto o della Specifica Tecnica
L’Appaltatore non può apportare variazioni al Progetto o alla Specifica Tecnica e in 
genere alla determinazione dei Lavori prevista dal Contratto, né alle relative moda-
lità di esecuzione, senza il consenso scritto della Committente. Il consenso, salvo di-
verso accordo, non darà diritto ad alcuna variazione dei prezzi e costituirà modifica 
formale e sostanziale del Contratto.
Non rientrano nelle previsioni del precedente paragrafo le variazioni che consistono 
nel mero completamento dei Lavori. La Committente può, in qualsiasi momento, or-
dinare, anche in deroga a quanto previsto all’articolo 1661 del codice civile, variazioni 
al Progetto e in genere alla determinazione dei Lavori nonché alle relative modalità 
di esecuzione. Le eventuali variazioni dei prezzi, dei termini di consegna e delle ga-
ranzie, qualora non siano già previste dal Contratto, dovranno risultare da apposite 
modifiche scritte di quest’ultimo, da perfezionarsi prima dell’inizio della variazione.

2.6 Inizio dei Lavori
I lavori devono iniziare entro i termini stabiliti nel Contratto. La data di inizio Lavo-
ri dovrà risultare dalla formalizzazione di inizio Lavori e la consegna delle aree di 
cantiere, sottoscritta dalla Committente e dall’Appaltatore.
Entro i termini convenuti, la Committente procederà alla consegna dell’Area Lavo-
ri, individuata nel Contratto.
Il rispetto del programma dei lavori verrà verificato periodicamente con la Com-
mittente; qualora per colpa dell’Appaltatore il programma non venga rispettato 
nei termini stabiliti, lo stesso si obbliga ad adeguare conseguentemente la propria 
organizzazione.

2.7 Sospensione dei Lavori
La Committente, a sua completa discrezione e in qualunque momento, potrà so-
spendere, in tutto o in parte, i Lavori con comunicazione scritta inviata all’Appal-
tatore. La comunicazione di sospensione dovrà contenere la durata del periodo di 
sospensione, l’indicazione delle relative modalità operative con la conseguente 
specifica elencazione dei costi addizionali rispetto ai prezzi che la Committente si 
obbliga a pagare, nonché il differimento dei termini di consegna.
In mancanza di tale specifica indicazione, durante il periodo di sospensione l’Ap-
paltatore assume il solo obbligo di custodire i Lavori e della loro eventuale messa 
in sicurezza.
Qualora il periodo complessivo di sospensione sia superiore a novanta giorni, l’Ap-
paltatore potrà recedere dal Contratto.

2.8 Ultimazione dei Lavori
I lavori devono essere ultimati entro i termini stabiliti dal Contratto.
I termini contrattuali potranno essere differiti nei casi previsti dal Contratto stesso, 
per cause di forza maggiore o per specifico accordo tra Committente e Appaltatore. 
La proroga non dà diritto all’Appaltatore a indennità di alcun genere.
La data di ultimazione dei Lavori dovrà risultare dalla formalizzazione di ultima-
zione Lavori, sottoscritta dalla Committente e dall’Appaltatore.
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2.9 Collaudo
L’accettazione dei Lavori da parte della Committente avviene al termine della ve-
rifica (o collaudo), che verrà effettuata, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei 
Lavori o nel termine previsto nel contratto, su richiesta scritta dell’Appaltatore. La 
Committente potrà effettuare la verifica anche a mezzo di un terzo dalla stessa 
incaricato, assumendo a suo carico i relativi oneri.
L’Appaltatore predisporrà nell’area Lavori, o in altra sede identificata nel Contratto, 
la documentazione, i mezzi e le opere necessarie alla verifica. L’Appaltatore assu-
me a suo carico gli oneri conseguenti alla verifica, nonché quelli derivanti dalla 
eliminazione di vizi e difformità dei Lavori che emergano in tale sede e che siano 
allo stesso imputabili.
Qualora i risultati della verifica siano positivi, ovvero si accerti che i Lavori sono 
conformi alle prescrizioni contrattuali e alle regole dell’arte, si procederà alla stesu-
ra e sottoscrizione della formalizzazione del collaudo e accettazione.
La Committente potrà rifiutarsi di formalizzare il collaudo e l’accettazione qualora 
l’Appaltatore non provveda a rimuovere dall’Area Lavori i rifiuti o materiali di sua 
proprietà nel rispetto delle norme vigenti in materia e secondo quanto prescritto 
dalle procedure della Committente. L’accettazione dei Lavori libera l’Appaltatore 
dalla responsabilità per vizi palesi, ferma restando la sua responsabilità per vizi 
occulti, ai sensi del successivo punto.
Qualora la verifica evidenzi vizi e difetti imputabili all’Appaltatore e questi non 
vengano eliminati in tempo utile per la Committente, quest’ultima potrà risolvere, 
in tutto o in parte, il Contratto ai sensi del capitolo 7.  

2.10 Garanzie
Le garanzie prestate dall’Appaltatore e la loro durata sono indicate nel Contratto.
Fermo restando quanto previsto al precedente punto, l’Appaltatore garantisce che i 
Lavori sono eseguiti secondo le prescrizioni contrattuali e in conformità alle regole 
dell’arte, delle norme di legge e di regolamento applicabili ai Lavori.
La Committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’Appaltatore in forma 
scritta le difformità, ovvero le discordanze dalle prescrizioni contrattuali e i vizi, 
ovvero le violazioni delle regole dell’arte che dovessero rivelarsi dopo l’accettazio-
ne dei Lavori, entro sessanta giorni dalla scoperta. L’Appaltatore è tenuto alla loro 
eliminazione a sue spese, a meno che la Committente si avvalga della facoltà di 
chiedere che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del 
danno nel caso di colpa dell’Appaltatore.
La Committente può affidare ad un terzo l’eliminazione dei vizi. In tal caso l’Appal-
tatore è tenuto a rimborsare o ad anticipare alla Committente le relative spese e a 
risarcire il danno in caso di colpa. Può altresì chiedere la risoluzione del Contratto 
se i Lavori sono del tutto inadatti alla loro destinazione. L’azione contro l’Appaltato-
re si prescrive in 24 (ventiquattro) mesi dalla data della formalizzazione del collau-
do e accettazione. La garanzia si estende alle parti sostituite, riparate o modificate.

2.11 Penali per ritardata esecuzione
Salvo quanto espressamente riportato nel Contratto, in caso di mancato rispetto dei 
termini di ultimazione Lavori sia parziali che finali indicati nel Contratto, conside-
rando anche le proroghe concesse ai sensi dei precedenti punti 2.6 e 2.8, per ogni 
settimana solare consecutiva di ritardo, l’Appaltatore pagherà alla Committente 
una somma a titolo di penale pari all’1% (uno per cento) del prezzo oltre al risarci-
mento dell’ulteriore danno.
Qualora l’importo complessivo della penale sia superiore al 10% dell’importo totale 
contabilizzato si applicherà quanto previsto al capitolo 7.

2.12 Consegna, passaggio della proprietà e rischi
La consegna dei Lavori avviene di norma al momento dell’accettazione, di cui alla 
clausola 2.9 che precede, o in un momento immediatamente successivo indicato 
nel Contratto.
La consegna può essere effettuata anche in un momento precedente, indicato nel 
Contratto, ai soli fini dell’esecuzione della Verifica, senza che ciò comporti tacita 
accettazione. Nel caso di costruzione di cose mobili, la consegna avviene al domici-
lio della Committente. Qualora il Contratto abbia per oggetto la costruzione di cose 
mobili, la proprietà dell’opera passa dall’Appaltatore alla Committente al momento 
dell’accettazione.
In caso di costruzione di impianti o parte di essi sul suolo della Committente, 
quest’ultima acquisisce la proprietà della costruzione realizzata al termine di cia-
scuno stato di avanzamento lavori. Con il passaggio di proprietà dell’opera di nor-
ma passa altresì il rischio del suo perimento o deterioramento.
Il Contratto può prevedere che tale rischio passi alla Committente in un momento 
diverso.

2.13 Materiali della Committente
I materiali della Committente verranno messi a disposizione dell’Appaltatore nei 
termini indicati nel programma di cui al punto 2.6; la relativa consegna verrà ef-
fettuata nel luogo indicato dalla Committente. La restituzione alla Committente dei 

materiali non utilizzati verrà effettuata  a spese dell’Appaltatore nel luogo indicato 
dalla stessa.
L’Appaltatore dovrà provvedere per tutta la durata del Contratto alla custodia dei 
materiali suddivisi per tipologia e qualità, secondo le prescrizioni della Committente.
L’Appaltatore si impegna a utilizzare i materiali forniti dalla Committente in modo 
tale da evitare, nei limiti del possibile, sfridi di qualsiasi natura. 

2.14 Materiali dell’Appaltatore
I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni contrattuali e comunque esse-
re di prima qualità; non potranno essere messi in opera senza il preventivo control-
lo della Committente nelle forme prescritte dal Contratto.
L’Appaltatore si impegna a mantenere costantemente a scorta nell’Area di Cantie-
re, materiali di tipo e in quantità tali da assicurare la continuità dei Lavori. L’uso 
di materiali diversi da quelli consegnati alla Committente dovrà essere esplicita-
mente autorizzato per iscritto dalla Committente stessa. L’Appaltatore dovrà for-
nire tempestivamente alla Committente, a sua richiesta, le distinte dei materiali 
fornite da ditte specializzate, nonché consentire gli eventuali controlli che la stessa 
vorrà effettuare.

2.15 Regolamento REACH
Con riferimento al Regolamento CE n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006, concernen-
te la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze 
chimiche (REACH), l’esecuzione del Contratto comporta, a carico dell’Appaltatore, 
l’assunzione delle seguenti responsabilità:
a) per le sostanze, tal quali o come componenti di miscele, oggetto della fornitura 

l’Appaltatore deve aver assolto tutti gli obblighi concernenti l’applicazione delle 
disposizioni contenute nel Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006; 

b) per le sostanze, tal quali o come componenti di miscele, oggetto della fornitura 
devono l’Appaltatore deve garantire al Committente l’esclusione che possa con-
figurarsi come importatore o rappresentante esclusivo delle sostanze/miscele 
fornite esentandolo, di conseguenza, dagli obblighi che la norma pone in capo 
a tali soggetti; 

c) in caso di fornitura di articoli, come definiti all’art. 3, par. 3 del REACH, l’Appalta-
tore deve garantire l’assenza, in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso/
peso, di sostanze pericolose incluse nella “Candidate List of Substances of Very 
High Concern for authorisation” (SVHC) pubblicata sul sito web dell’Agenzia eu-
ropea per le sostanze chimiche, ECHA; 

d) nel caso di cui l’Appaltatore non sia in grado di garantire quanto al punto pre-
cedente, lo stesso è obbligato a sostituire con effetto immediato la fornitura di 
articoli contenenti sostanze inserite nella “Candidate List” con articoli analoghi 
nei quali tali sostanze siano assenti o presenti in una concentrazione non supe-
riore allo 0,1% in peso/peso. 

	 Qualora la sostituzione di cui sopra non risultasse possibile alle medesime con-
dizioni contrattuali, è responsabilità dell’Appaltatore presentare un’offerta al 
Committente ed eseguire la fornitura nel rispetto delle istruzioni impartite da 
quest’ultimo. 

	 Nel caso in cui la proposta fornitura di articoli alternativi venisse ritenuta non 
accettabile per condizioni economiche o per qualità, resta facoltà del Commit-
tente risolvere il contratto o ridurne l’ambito di applicazione senza obbligo di 
indennizzo in favore dell’Appaltatore. 

	 L’obbligo di cui al punto d) ha validità per l’intera durata del contratto e pertanto 
si applica anche ai casi di eventuale inclusione di sostanze nella “Candidate 
List” che sopravvenga successivamente alla stipula del contratto.

3. Personale, sicurezza, tutela del lavoro e dell’ambiente
3.1 Personale
L’Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori con personale dotato dei requisiti 
tecnici e della capacità professionale adeguati alla complessità dei lavori stessi.
Qualora la Committente ritenesse che uno o più dipendenti dell’Appaltatore non 
avessero i requisiti tecnici indispensabili per un’efficiente esecuzione dei lavori o 
si comportassero in modo tale da comprometterne sensibilmente l’esecuzione e/o 
l’avanzamento per incuria, negligenza, incompetenza o per altri motivi attinenti 
alla sicurezza ed alla incolumità delle persone, la Committente si riserva il diritto 
di avvisare e di attivare l’Appaltatore per l’adozione di provvedimenti opportuni. A 
questo titolo, l’Appaltatore s’impegna a porre in essere tutte le azioni necessarie, 
non escluso anche la sostituzione del personale, a sua cura e spese, in modo da 
garantire l’osservanza degli obblighi contrattuali.
La sostituzione del personale dell’Appaltatore non dovrà in alcun caso pregiudicare 
la continuità dei lavori.
Eventuali contestazioni od osservazioni della Committente circa il personale e le 
attrezzature dovranno essere risolte dall’Appaltatore entro il termine stabilito dalla 
Committente e con piena soddisfazione della stessa, pena la sospensione dei lavori.
L’Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare agli eventuali subappal-
tatori tutte le norme in vigore relative alla disciplina del rapporto di lavoro, con 



ITELYUM / Condizioni generali di appalto - Ottobre 2021 Pagina 8 di 14

particolare riguardo alle norme in tema di assunzione, assicurazioni obbligatorie, 
sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro, nonché le norme, i regolamenti interni e 
le procedure disposti dalla Committente.
Tutta la documentazione riguardante l’esecuzione del rapporto di lavoro del proprio 
personale e quello di terzi autorizzati dovrà essere conservata nell’Area di Cantiere 
per tutta la durata del Contratto e mostrata alla Committente a sua richiesta.

3.2 Rispetto della normativa vigente in tema di rapporto di lavoro e documentazio-
ne da produrre a cura dell’Appaltatore
Durante l’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dovrà operare nel rispetto delle 
normative vigenti, nel rispetto del Contratto, nonché di ogni altra normativa con-
trattuale collettiva di riferimento, sollevando la Committente dalle eventuali inos-
servanze.
In particolare è tenuto, per il proprio personale, all’osservanza delle norme di legge 
in campo assicurativo e contributivo, nonché all’applicazione del vigente contratto 
nazionale di lavoro di settore. Il suddetto personale dovrà risultare regolarmente as-
sunto, retribuito ed assicurato dall’Appaltatore e le condizioni normative e retribu-
tive applicate non dovranno essere inferiori a quelle stabilite nei contratti nazionali 
di lavoro e negli accordi integrativi.
L’Appaltatore si impegna a fornire alla Committente, prima dell’inizio dei Lavori, la 
seguente documentazione sottoscritta dal proprio Rappresentante:
-	 richiesta di autorizzazione all’ingresso, allegando: 
	 • elenco dei nominativi per i quali si richiede l’ingresso nelle sedi e stabilimen-

ti della Committente, con tesserino o fotografia che consenta al Committente di 
identificare con certezza i soggetti che fanno ingresso nella sede.

	 • evidenza della regolare assunzione di ogni lavoratore, il tipo di contratto per 
ogni lavoratore (tempo indeterminato/tempo determinato) e la durata nel caso 
di contratto a tempo determinato; posizioni INPS/INAIL; gli estremi di eventuali 
contratti di somministrazione di Lavoro a Termine e relativa durata;

-	 per i nominativi di personale di nazionalità non Comunitaria, l’Appaltatore dovrà 
altresì fornire: una copia fotostatica del permesso di soggiorno in corso di validità 
avendo cura di omettere ogni informazione inerente allo “status” della persona 
(esempio: stato civile, ecc.), non indispensabile per la configurazione del rapporto 
di lavoro esistente.

-	 elenco degli automezzi di cui si chiede l’ingresso in Stabilimento;
-	 elenco delle macchine/attrezzature con annessa dichiarazione di conformità 

delle stesse alle norme CE/Direttiva Macchine e, ove richiesto dalla tipologia di 
attività da svolgere, alla Direttiva ATEX;

-	 elenco delle sostanze che l’Appaltatore intende utilizzare in Stabilimento corre-
dato di relative Schede Dati di Sicurezza e indicazioni su quantità  modalità di 
stoccaggio/detenzione.

L’Appaltatore il cui rapporto contrattuale è di durata almeno annuale deve inoltre 
presentare, entro il mese di gennaio e relativamente all’anno precedente:

-	 dichiarazione sulla regolarità retributiva specificando nella stessa l’organico 
medio annuo distinto per qualifica, il contratto collettivo applicato;

-	 certificazione della regolarità contributiva rilasciata dagli Enti competenti o in 
mancanza i moduli DM10/F24 . 

L’Appaltatore si impegna altresì a fornire alla Committente analoga documentazio-
ne per gli eventuali subappaltatori.
Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Committente.

3.3 Salute, Sicurezza e Ambiente
La Committente richiede che i lavori vengano svolti dall’Appaltatore e dai suoi 
eventuali subappaltatori nel pieno e completo rispetto delle vigenti normative in 
materia di Salute, Sicurezza e Ambiente. 
La Committente e le sue partecipate e consociate ritengono prioritario operare nel 
rispetto normativo e dei principi di gestione degli aspetti ambientali. Quali aspet-
ti ambientali si intendono tutti quei processi o attività con potenziali ricadute 
sull’ambiente, positive o negative. 
Nella propria attività, l’Appaltatore è responsabile della corretta gestione degli 
aspetti ambientali correlati alle attività oggetto del Contratto di Appalto, conforme-
mente ai requisiti definiti dalla vigente normativa, dalle autorizzazioni in essere e 
dalle eventuali indicazioni fornite dal Committente. L’Appaltatore deve rispettare 
tutte le norme in vigore qualunque ne sia la fonte e/o il rango, incluse quelle spe-
cificatamente in materia ambientale, nonché tutte le prescrizioni delle competenti 
Amministrazioni statali, regionali e locali.
A tal fine la Committente fornisce tutte le informazioni e la documentazione ne-
cessarie all’Appaltatore.
L’Appaltatore dichiara altresì all’atto della stipula del Contratto di aver ricevuto 
informazioni complete, chiare ed esaurienti sui rischi specifici e sugli eventuali 
rischi di incidenti rilevanti dell’ambiente in cui deve svolgere la propria attività, 
sulla specifica procedura sui permessi di lavoro, sulle procedure di emergenza del-
la Committente. 
L’Appaltatore si impegna ad utilizzare personale idoneo alla esecuzione dei lavori 

oggetto dell’appalto.
La Committente, in linea con la propria Politica di Salute, Sicurezza e Ambiente, 
intende prevenire l’inquinamento ed i rischi di danni per le persone ed i beni propri 
e di Terzi e richiede pertanto all’Appaltatore di conformarsi alla suddetta Politica 
ed ai sistemi di gestione in essere presso i propri siti/unità operative, nello svolgi-
mento dei lavori.
In particolare, l’Appaltatore si impegna a far osservare al proprio personale e al per-
sonale degli eventuali subappaltatori tutte le norme, le disposizioni e le procedure 
in essere e ad essi applicabili ricevute dalla Committente. 
Eventuali requisiti e prestazioni aggiuntive in materia di Salute, Sicurezza e Am-
biente, ritenuti dalla Committente necessari per meglio attuare la propria politica 
e/o per intervenuti disposti legislativi applicabili, potranno essere richiesti all’Ap-
paltatore e opportunamente concordati.
L’Appaltatore si obbliga ad informare tutti i propri dipendenti, tutti gli eventuali 
Subappaltatori ed eventuali Terzi di quanto comunicato dalla Committente in ma-
teria di Salute, Sicurezza e Ambiente nei propri documenti, ed a promuovere perio-
dici incontri per consolidare le conoscenze e la formazione del proprio personale.
L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovesse-
ro derivare dalla inosservanza delle norme e disposizioni sopra citate, manlevando 
la Committente da ogni responsabilità anche nei confronti dei Terzi.
L’Appaltatore si impegna ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (inclusa l’e-
voluzione normativa), prima dell’inizio dei Lavori e nell’ambito della redazione del 
contratto a evidenziare  i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia 
possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro de-
rivanti dalle interferenze delle lavorazioni. L’Appaltatore si impegna a partecipare 
attivamente nella persona del datore di lavoro o suo delegato qualificato all’elabo-
razione del DUVRI, così come previsto dall’art. 26 sopra citato, precedentemente 
alla stipula definitiva del contratto ed in occasione di modifiche sia nel contratto 
che nell’esecuzione dello stesso che ne determinino aggiornamento e relativi costi 
della sicurezza. Il DUVRI è parte integrante ed efficace del contratto.
Nell’ambito della redazione del DUVRI e/o nel caso di attività cantieristica, così 
come previsto dal Titolo IV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., l’Appaltatore si impegna a 
fornire alla Committente, prima dell’inizio dei Lavori ed in caso di aggiornamento, 
il proprio Piano Operativo della Sicurezza redatto in conformità ai requisiti di cui 
all’allegato XV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e agli art. 17, 89, 96, 101 del medesimo D.Lgs 
81/2008, oltre che alle circolari ministeriali esplicative in materia di sicurezza, le 
proprie procedure per la gestione degli aspetti ambientali, ed in particolare le mi-
sure di prevenzione e protezione relative ai lavori.
L’Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Committente ogni 
eventuale incidente, evento o circostanza (sia potenziale che imminente) che ab-
bia conseguenze sulla salute e la sicurezza delle persone e sull’ambiente. Si obbli-
ga inoltre a segnalare ogni eventuale non conformità rispetto ai requisiti richiesti 
dalla Committente e dalle normative/regolamenti applicabili in materia di Salute, 
Sicurezza e Ambiente.
L’Appaltatore si impegna inoltre a fornire eventuali reporting dei dati di Salute, 
Sicurezza e Ambiente secondo le modalità richieste dalla Committente ed in par-
ticolare a  fornire tutte le informazioni che la Committente riterrà necessarie per 
una completa valutazione dei comportamenti e dei risultati di sicurezza (infortuni, 
medicazioni, incidenti, malattie professionali, etc...) relativi al contratto in oggetto.
L’Appaltatore si impegna ad informare tempestivamente la Committente nelle 
figure del Gestore del Contratto o Assistente Lavori, degli incidenti e/o infortuni 
occorsi al proprio personale all’interno dei siti della Committente ed a produrre un 
rapporto completo relativo all’evento che includa almeno: 
-	 attività in corso
-	 dinamica
-	 tipologia (incendio, esplosione, caduta. ecc)
-	 danni materiali e danni totali
-	 cause
-	 conseguenti azioni intraprese per eliminare le cause.
L’Appaltatore si impegna nell’esecuzione dei Lavori ad applicare tutte le leggi su 
Salute, Sicurezza e Ambiente con particolare riguardo al D.Lgs. n. 81 del 2008 e 
successive modifiche e integrazioni ed al D.Lgs. n. 105 del 2015 e successive mo-
difiche e integrazioni, ove applicabili, oltre a tutte le disposizioni e regolamenti 
interni fornitigli dalla Committente sia in sede di DUVRI che in tutti i trasferimenti 
di informazioni; si impegna inoltre ad applicare tutti i regolamenti ricevuti, inclu-
so il Permesso di Lavoro, disciplinati dalle procedure aziendali di sistema della 
Committente di cui l’Appaltatore viene informato. L’Appaltatore si impegna inoltre 
a divulgare i contenuti del Piano di Emergenza Interno (PEI) dello Stabilimento 
al proprio personale prima dell’ingresso nel sito: tutti gli operatori devono essere 
informati dei comportamenti da tenere in caso di emergenza e devono conoscere 
l’organizzazione aziendale in materia di gestione delle emergenze. 
L’Appaltatore dovrà sempre garantire il trasferimento delle informazioni al capo-
cantiere e alle maestranze coinvolte nel contratto.  
Relativamente alla normativa ambientale che l’Appaltatore dovrà tassativamente 
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rispettare si riportano, a titolo indicativo e non esaustivo i seguenti settori norma-
tivi, integrabili con quant’altro applicabile:
-	 rifiuti
-	 suolo e sottosuolo
-	 sostanze pericolose e relative schede informative in materia di sicurezza
-	 trasporti in regime di ADR
-	 emissioni in atmosfera
-	 vibrazioni 
-	 inquinamento elettromagnetico
-	 radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
-	 rumore.
L’Appaltatore è inoltre tenuto ad osservare le norme di legge e i regolamenti interni 
della Committente posti a tutela dell’ambiente, che l’Appaltatore dichiara di ben 
conoscere. L’Appaltatore è tenuto al rispetto di tale clausola anche per le attività 
dei Subappaltatori.
L’Appaltatore è tenuto, senza alcun onere aggiuntivo, a portare (mediante proprie 
attrezzature e mezzi idonei) i rifiuti derivanti da materiali, assets e attrezzature di 
proprietà della Committente (cfr. Capitolo 2.1) in apposite aree predisposte a tale 
uso, separando i vari tipi di materiale (metalli, inerti, coibentazione non inquinata, 
materiali inquinati da prodotti oleosi, ecc.) a seconda della tipologia definita dalla 
Committente. 
In caso di mescolanza fra i vari tipi di materiale l’Appaltatore è tenuto a proprie 
spese alla sua separazione, e in caso che questo non sia più possibile la Commit-
tente si riserva la facoltà di addebitare i maggiori costi di smaltimento.
L’Appaltatore si impegna inoltre a:
-	 nominare un proprio Capo Cantiere, prima dell’inizio dei Lavori, che si configura 

anche come Responsabile della Salute, Sicurezza e Ambiente, comunicandone i 
riferimenti alla stessa, con il compito di assicurare le condizioni di sicurezza ed il 
rispetto, da parte del personale dell’Appaltatore o per suo conto operante, di tutte 
le norme relative alla Salute, Sicurezza e Ambiente;

-	 in caso di applicazione della normativa prevista dal Titolo IV del Dlgs 81/2008 
per i cantieri e s.m.i., adempiere esattamente ai piani e/o alle disposizioni che 
gli verranno trasmessi e/o impartiti dal Responsabile dei Lavori e/o dal Coordi-
natore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, come definiti nel predetto 
Decreto Legislativo;

-	 adottare tutte le cautele, le misure e i provvedimenti atti a evitare qualsiasi in-
fortunio o danno alle persone o alle cose o all’ambiente e cooperare all’attuazione 
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’atti-
vità lavorativa oggetto dell’appalto;

-	 sospendere la propria attività qualora ciò gli venga richiesto sia per problemi di 
sicurezza del proprio personale che per quello della Committente e/o di Terzi o 
per la sicurezza delle cose e dell’ambiente, senza richiesta di oneri, ovvero per 
ordine delle Autorità preposte utilizzare personale idoneo, ed assicurarsi dell’i-
doneità del personale utilizzato dai Subappaltatori, alla esecuzione dei lavori in 
funzione della complessità e della dimensione degli stessi anche ai fini della Sa-
lute, Sicurezza e Ambiente;

-	 utilizzare apparecchiature e attrezzature conformi alle norme applicabili, in par-
ticolare se previsto per la specifica attività di attrezzature antincendio (es. estin-
tori), si impegna all’effettuazione della regolare manutenzione e all’esibizione, su 
richiesta della Committente, dell’evidenza della stessa;

-	 rispettare  regole e procedure in essere riguardanti l’accesso al luogo di lavoro;
-	 trasmettere, se dispone in Area di Cantiere di strutture attrezzate fisse o mobili, la 

certificazione di conformità alle norme vigenti in materia di impianti elettrici in 
luoghi con pericolo di incendi/esplosioni per l’impianto elettrico installato nella 
propria struttura; tale certificazione deve includere anche il collegamento realiz-
zato per portare l’energia elettrica dalla presa fornita dalla Committente  all’Area 
di Cantiere;

-	 dotare il personale operante per suo conto nel cantiere di tutte le apparecchiatu-
re, i dispositivi di protezione individuali e collettivi necessari al corretto e sicuro 
svolgimento del lavoro, oggetto dello specifico contratto, in relazione sia ai rischi 
professionali dell’attività svolta sia ai rischi dell’ambiente e delle apparecchiatu-
re presenti nell’area della Committente, le attrezzature e gli indumenti personali, 
di qualità adeguata e conformi alle normative di legge, necessari ad eseguire i 
lavori in condizioni di massima sicurezza, nonché a controllare che ne venga fat-
to integrale ed appropriato uso. Tale personale sarà adeguatamente addestrato, 
sia in generale sulla materia dell’infortunistica, dell’igiene del lavoro, dell’antin-
quinamento, e di quant’altro sia utilmente attinente all’espletamento dei lavori, 
sia in merito alle caratteristiche ed ai rischi connessi alle strutture, alle sostanze 
presenti ed all’attività svolta nell’Area di Lavoro;

-	 non mettere in atto comportamenti non previsti dal Contratto e a non fare alcun-
ché che possa in qualche modo danneggiare il personale e/o le proprietà della 
Committente e/o l’ambiente e/o Terzi;

-	 osservare e fare osservare ai propri dipendenti diretti o ad altro personale intro-
dotto nell’Area di Lavoro, tutte le norme interne di sicurezza stabilite dalla Com-

mittente;
-	 adottare, fatto salvo quanto previsto dalle procedure e normative interne della 

Committente, tutte le misure che si rendessero opportune per la sicurezza dei 
lavori;

-	 informare la Committente di ogni lavoro o situazione che possa costituire perico-
lo (sia potenziale che imminente) per le persone e l’ambiente;

-	 non ingombrare in alcun modo passaggi ed aree non espressamente assegnate-
gli, nonché nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il mas-
simo ordine e pulizia, rimuovendo tempestivamente a tale scopo gli eventuali 
rifiuti prodotti dalla propria attività;

-	 utilizzare immobili e/o impianti fissi e/o attrezzature che, in casi eccezionali di 
necessità, la Committente abbia concesso in uso all’Appaltatore secondo le buo-
ne regole di diligenza, prudenza e perizia ed esclusivamente per lo svolgimento 
dei lavori; non apportare modifiche a detti immobili e/o impianti e/o attrezzature 
se non dopo preventiva informazione e consenso della Committente.

L’Appaltatore si impegna a scegliere subappaltatori adatti per lo svolgimento del 
lavoro affidato, a coordinarne l’attività all’interno del cantiere, a controllarne il 
comportamento anche a fini della sicurezza e della protezione dell’ambiente.
In tal senso l’Appaltatore si impegna altresì:
-	 a trasmettere prima dell’inizio dei Lavori ai subappaltatori le informazioni forni-

te dalla Committente per lo svolgimento di attività in ambiente a rischio specifi-
co e a rischi di incidenti rilevanti;

-	 ad ottenere dai subappaltatori le stesse informazioni, ritenendole idonee allo sco-
po, richieste dalla Committente e già fornite dall’Appaltatore;

-	 ad ottenere dai subappaltatori idonei Piani Operativi di Sicurezza.
Il subAppaltatore dovrà ottemperare, per quello che riguarda l’attività specifica:
-	 a quanto prescritto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni 

in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad 
agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;

-	 a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal DPR 177/2011 e s.m.i. in materia di 
“Spazi Confinati”.

A fronte di violazione delle norme di legge in materia di Salute, Sicurezza e Am-
biente o dei requisiti richiesti che sia riconducibile al mancato impegno da parte 
dell’Appaltatore, la Committente ha la facoltà di:
a)	 risolvere il Contratto ai sensi del Cap. 7 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA,  fer-

me restando a carico dell’Appaltatore tutte le responsabilità a lui derivanti per 
qualsiasi danno, incidente o infortunio che dovesse verificarsi durante l’esecu-
zione dei lavori o in conseguenza degli stessi;

b)	 sospendere i lavori a danno dell’Appaltatore addebitandogli tutte le maggiori 
spese conseguenti e/o derivanti;

c)	 non ammettere nell’Area dei Lavori quei lavoratori che non risultassero come so-
pra tutelati o che risultassero non attenersi alle superiori prescrizioni.

La Committente avrà in ogni momento il diritto di chiedere ed effettuare ispezio-
ni ed accertamenti, anche attraverso apposite verifiche ed ispezioni, sia mediante 
funzioni aziendali interne che attraverso Terzi, ovvero di fornire disposizioni ag-
giuntive ai fini della sicurezza dei lavoratori e della tutela dell’ambiente. L’Appalta-
tore si impegna quindi ad assicurare la disponibilità propria e del proprio personale 
a collaborare fattivamente a tali iniziative. In caso di lavori resi presso le sedi/sta-
bilimenti dell’Appaltatore, lo stesso si impegna ad eseguire i lavori in osservanza 
a tutte le norme di Salute, Sicurezza e Ambiente previste dalle vigenti disposizioni 
di legge e ad eventuali requisiti e prestazioni aggiuntive in materia di Salute, Sicu-
rezza e Ambiente richieste dalla Committente.

3.3.1 Sorgenti radioattive
Fermo restando che l’Appaltatore si atterrà alla procedura specifica di esecuzio-
ne lavori della Committente conforme al Dlgs 81/2008 e smi, che si attuerà nel 
Permesso di Lavoro di valutazione specifica del rischio e che l’Appaltatore dovrà 
fornire tutte le informazioni specialistiche inerenti la radioattività all’Ufficio Sicu-
rezza/HSE della della Committente, ai fini della protezione dei lavoratori presenti 
nell’Area Lavori e della popolazione eventualmente presente nelle aree limitrofe, 
nei casi di:
-	 Lavori svolti in aree della Committente presso le quali sussistono rischi di espo-

sizione a radiazioni ionizzanti derivanti da attività esercite dalla Committente o 
di Terzi da esso incaricati; oppure

-	 Lavori il cui espletamento comporti l’impiego da parte dell’Appaltatore di propri 
dispositivi, apparati o materiali che possano dare luogo a rischi di esposizione a 
radiazioni ionizzanti;

l’Appaltatore è tenuto ad attenersi a tutto quanto previsto dalle vigenti specifiche 
normative di legge applicabili in materia e, quando espressamente citate nel Con-
tratto, anche a quanto eventualmente:
-	 richiamato nelle prescrizioni formulate dal Committente in materia di Protezione 

e Sicurezza,
-	 contemplato dalla eventuale Specifica Tecnica.
Gli aspetti fondamentali che dovranno comunque essere sempre osservati dall’Ap-
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paltatore per i lavori ricadenti nell’ambito dei casi sopra previsti sono i seguenti:
a)	 Le sorgenti di radiazioni ionizzanti dell’Appaltatore potranno essere trasferite, 

in aree di responsabilità della Committente, solamente se destinate in apposi-
te zone preventivamente assegnate da quest’ultimo e prese in carico e gestite 
dall’Appaltatore stesso e su espressa autorizzazione della Committente. L’Ap-
paltatore, in questo caso, espressamente manleva e terrà indenne la Commit-
tente da qualsivoglia responsabilità direttamente o indirettamente connessa 
alle operazioni svolte in tale area.

b)	 Qualsiasi sanzione eventualmente comminata dalle Pubbliche Autorità per 
mancata osservanza del dettato delle vigenti norme di legge, applicabili, da par-
te dell’Appaltatore, sarà ad esclusivo carico dello stesso Appaltatore che ne terrà 
indenne la Committente.

c)	 Prima di dare inizio ad attività che comportino l’impiego, in aree di responsa-
bilità della Committente, di sorgenti di radiazioni di proprietà dell’Appaltatore, 
quest’ultimo dovrà fornire alla Committente copia della comunicazione inviata 
preventivamente (almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’impiego delle sorgenti 
in un determinato ambito) agli Organi di Vigilanza territorialmente competenti 
e copia della specifica relazione di radioprotezione, prodotta dall’Esperto Quali-
ficato incaricato dall’Appaltatore, in merito al verificarsi delle condizioni di cui 
al paragrafo 7 Allegato IX del D.Lgs 230/95 e s.m.i.

d)	 L’Appaltatore che dovrà operare in presenza di sorgenti di radiazioni di proprietà 
della Committente ed in aree di responsabilità del medesimo, deve impegnarsi 
a rispettare le direttive impartite dalla Committente e le norme previste dalle 
vigenti disposizioni in materia di protezione radiologica dei lavoratori (propri, 
del Committente o ad essi equiparati) e della popolazione.

e)	 Nei casi in cui: l’attività dell’Appaltatore avesse come specifica finalità il con-
trollo, la manutenzione, l’effettuazione di lavori e quant’altro eventualmente 
correlabile con le sorgenti di radiazioni, impiegate in pratiche esercite dalla 
Committente, e/o il lavoro svolto dall’Appaltatore si configurasse come servizio 
specialistico, l’Appaltatore si assumerà la piena responsabilità delle operazioni 
condotte e delle conseguenze che dovessero derivarne, manlevando la Commit-
tente da ogni responsabilità anche nei confronti di Terzi.

f)	 Qualora l’Appaltatore si avvalesse di Lavoratori Esterni, ossia lavoratori clas-
sificati di categoria A chiamati a svolgere attività in Zone Controllate esercite 
da soggetti differenti dal loro datore di lavoro, (art 4, comma 2 lettera i) del D.L-
gs.230/95 e s.m.i.) l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente copia della 
notifica di Datore di Lavoro di impresa esterna (art 62  D.Lgs. 230/95 e s.m.i.) 
e consegnare, prima dell’inizio dei lavori, i libretti di radioprotezione al fine di 
consentirne l’aggiornamento a cura dell’Esperto Qualificato della Committente.

Per tutto quanto previsto nel presente Articolo, conseguentemente, l’Appaltatore si 
assume ogni più ampia responsabilità verso il personale da lui utilizzato, verso la 
Committente ed il proprio personale, verso i Subappaltatori, le ditte terze ed il loro 
personale, e comunque verso eventuali Terzi, per gli incidenti che potessero verifi-
carsi durante l’esecuzione dei lavori, espressamente garantendo e manlevando la 
Committente da qualsiasi richiesta e pretesa a tale riguardo da parte di chiunque 
avente diritto.

3.4   Permessi di lavoro
L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi a quanto contenuto nei Permessi di Lavoro 
emessi dalla Committente.
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti dalla sospensione dei Lavori, 
eventualmente conseguente al rilascio dei Permessi giornalieri di lavoro, dal divie-
to di uso fiamme, dalle prove di esplosività, dall’osservanza delle norme specificate 
nei singoli Permessi (stesa di teli di protezione, copertura di fogne con teloni, ecc.).

4. Prezzi, contabilità, fatturazione e condizioni di pagamento
4.1 Il prezzo
I prezzi per l’esecuzione dei lavori o i criteri per la loro determinazione sono fissati 
nel Contratto.
L’Appaltatore dichiara di aver ricevuto dalla Committente e di aver acquisito diret-
tamente tutte le informazioni riguardanti l’esecuzione dei Lavori e la loro ubicazio-
ne, di aver attentamente esaminato le norme e procedure interne in vigore presso 
i siti produttivi e le sedi della Committente, con particolare riguardo alle norme di 
sicurezza, di tutela del lavoro, della salute e dell’ambiente circostante e di averne 
conseguentemente tenuto conto nella determinazione dei prezzi.
L’Appaltatore pertanto, con la stipulazione del Contratto ha inteso assumere l’alea 
di un’eventuale maggiore onerosità della propria prestazione da qualsiasi causa, 
anche straordinaria e imprevedibile, essa possa dipendere e pertanto rinunzia 
alla revisione dei prezzi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1664 del codice 
civile. Per quanto riguarda i costi emergenti dalla stesura congiunta del DUVRI 
o da aggiornamenti in corso d’opera dello stesso dunque da aspetti connessi alla 
sicurezza delle persone nello svolgimento dell’attività presso la Committente, tali 
prezzi dovranno essere evidenziati e fissati quali costi della sicurezza e saranno 
parte integrante del contratto.

I prezzi, siano essi determinati a misura, a corpo, a constatazione o in qualsiasi 
altra forma contrattuale comprendono tutti gli oneri, inclusi i costi per la sicurezza 
e le spese necessarie per l’esecuzione dei lavori in conformità ai Capitolati speciali/
Condizioni integrative, alle regole dell’arte e secondo le prescrizioni contrattuali, 
fatta eccezione per i seguenti oneri che, con elencazione esaustiva se non diversa-
mente precisato nel contratto, sono a carico della Committente:
-	 Consegna dell’Area Lavori e dell’area destinata al Cantiere 
-	 Consegna dei materiali e mezzi d’opera previsti dal Contratto nonché dal Proget-

to/Specifiche tecniche, se questo è a suo carico.
-	 Indicazione degli accessi dell’area del Cantiere e dell’Area Lavori nonché i percor-

si da seguire per raggiungerli che dovranno essere mantenuti dalla Committente 
stessa transitabili ai mezzi di trasporto ed ai mezzi d’opera da impiegare nell’e-
secuzione dei Lavori.

-	 Erogazione, nelle quantità strettamente necessarie all’esecuzione dei Lavori, di 
acqua alla pressione della rete della Committente in prossimità dell’Area di Can-
tiere e dell’Area Lavori, energia elettrica, aria compressa e vapori alla pressione 
di rete, qualora disponibili e comunque compatibilmente con le esigenze degli 
impianti produttivi della Committente e solo se indispensabili per l’esecuzione 
dei Lavori.

-	 Richiesta di autorizzazioni, permessi e licenze, necessari per l’esecuzione dei Lavori.
-	 Svuotamento, isolamento, bonifica di tubazioni, apparecchiature, recipienti, 

macchinari, oggetto dell’attività, contenenti sostanze di qualunque genere, di 
proprietà della Committente, anche tossiche, nocive, irritanti, corrosive, infiam-
mabili, comburenti, asfissianti.

-	 Rilascio dei Permessi di lavoro.
I Lavori verranno eseguiti a constatazione quando non sia possibile altro sistema 
di valutazione e misurazione; detti Lavori potranno riguardare prestazioni di ma-
nodopera, di materiali e di mezzi e devono comunque essere preventivamente au-
torizzati dalla Committente per iscritto.
Qualora il contratto preveda espressamente una revisione dei prezzi, gli stessi si 
intenderanno riferiti ai Lavori effettivamente eseguiti alla data precisata nel Con-
tratto stesso e risultanti dalla documentazione contabile.
A tale scopo, nel Contratto saranno indicati i prezzi oggetto di aggiornamento ed i 
riferimenti per il relativo calcolo.
La revisione dei prezzi, anche se prevista nel Contratto, non verrà applicata, qua-
lora i termini di consegna pattuiti siano prorogati per cause non imputabili alla 
Committente.

4.2 Nuovi prezzi
Qualora, ai fini di una completa e regolare esecuzione dei Lavori o in caso di varia-
zioni del Progetto/Specifica tecnica l’Appaltatore debba eseguire lavori i cui prezzi 
non sono previsti dal  Contratto, essi devono di norma essere concordati, su pro-
posta dell’Appaltatore. Detta proposta non sarà necessaria qualora il nuovo prezzo 
possa essere stabilito per diretto confronto con quelli contrattuali.
Qualora ciò non fosse possibile, la proposta dovrà essere effettuata per interpola-
zione o estrapolazione del prezzo; in difetto l’analisi dovrà essere effettuata con 
riferimento ai costi di mercato al momento della pattuizione, verificandone co-
munque la congruità con i prezzi contrattuali.
Qualora non si pervenga, di comune accordo, alla preventiva determinazione del 
nuovo prezzo, l’Appaltatore sarà comunque tenuto all’esecuzione dei Lavori, che la 
Committente contabilizzerà secondo il prezzo dalla stessa stabilito in via provviso-
ria, rinviando alla data del collaudo dei Lavori la relativa determinazione.

4.3 Contabilizzazione, fatturazione e termini di pagamento
Qualora il Contratto preveda che i prezzi vengano pagati a stato di avanzamento 
Lavori le relative fatture verranno emesse previa contabilizzazione dei Lavori.
L’avanzamento dei Lavori verrà determinato mensilmente, laddove non diversa-
mente specificato, in contraddittorio sulla base del Progetto o con rilievi in campo.
Qualora dai rilievi in campo risultassero quantità superiori a quelle del Progetto/
Specifica tecnica, non preventivamente autorizzate, la relativa contabilizzazione 
verrà effettuata sulla base del progetto/specifica tecnica.
I lavori saranno contabilizzati dall’Appaltatore nel sistema informativo della Com-
mittente sulla base delle determinazioni effettuate in contraddittorio.
La contabilizzazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione che con-
senta eventuali verifiche e controlli da parte della Committente e redatta secondo 
modalità e modulistica predisposta dalla Committente che l’Appaltatore dichiara 
di conoscere ed accettare.
In caso di difformità tra la contabilizzazione dei Lavori effettuata dall’Appaltatore 
e le risultanze del contraddittorio sopra indicato si procederà al conseguente con-
guaglio.
Qualora il Contratto preveda che il prezzo venga pagato a stato di avanzamento 
Lavori, le relative fatture verranno emesse, effettuati tutti i controlli/atti previsti 
contrattualmente e con esito positivo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla 
data di emissione dello stato di avanzamento Lavori di riferimento e pagate alle 
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scadenze previste nel contratto.
L’Appaltatore non potrà sospendere o interrompere i Lavori in caso di mancato pa-
gamento da parte della Committente di una o più fatture o in caso di contestazione 
sui relativi importi.

4.4 Garanzie assicurative e bancarie
Se richiesto dalla Committente l’Appaltatore, è obbligato a rilasciare a favore della 
Committente, nella misura ed entro il termine precisati nel Contratto, una garanzia 
“a prima richiesta” rilasciata da istituto Bancario e/o primaria Compagnia d’Assi-
curazione di gradimento della Committente.
Il relativo testo dovrà essere redatto in conformità al testo proposto dalla Commit-
tente.
Tale garanzia dovrà essere ottenuta a cura e spese dell’Appaltatore.
Qualora la garanzia non fosse redatta secondo quanto proposto dalla Committen-
te, l’Appaltatore avrà l’obbligo di provvedere a sue spese ai necessari adattamenti.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto 
e per quelli connessi al risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempi-
mento. Essa è, inoltre, prestata a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 
all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva, comunque, 
la risarcibilità del maggior danno. La Committente ha inoltre il diritto di valersi 
della garanzia per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei 
lavori nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell’Appaltatore, non-
ché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadem-
pienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori, comunque presenti nell’Area Lavori.
Nel caso in cui l’inizio dei lavori venisse prorogato per cause non imputabili all’Ap-
paltatore, la garanzia dovrà essere estesa di pari periodo a cura dell’Appaltatore 
stesso ma a spese della Committente.
Viceversa le spese suddette saranno a carico dell’Appaltatore qualora l’inizio dei 
lavori venisse prorogato per cause imputabili all’Appaltatore stesso.
In caso di mancata costituzione della garanzia di cui al presente Articolo, la Com-
mittente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

4.5 Cessione del credito
Ove non espressamente autorizzata dalla Committente, resta esclusa, ai sensi 
dell’art. 1260 secondo comma c.c., la cedibilità di tutti i crediti spettanti all’Appal-
tatore a fronte del Contratto con la conseguente responsabilità dell’Appaltatore nei 
confronti della Committente, per ogni violazione dell’anzidetta pattuizione.
Resta inoltre esclusa ogni possibilità, da parte dell’Appaltatore, di conferire a Ter-
zi mandati all’incasso o fare comunque ricorso ad altra forma di delegazione per 
l’incasso.

4.6 Verifica dei conti
La Committente, a seguito di preavviso scritto dato all’Appaltatore, avrà il diritto 
di verificare, in qualsiasi momento e fino a 10 (dieci) anni dopo la scadenza del 
Contratto, tutte le fatture e la documentazione di supporto dell’Appaltatore relative 
alle prestazioni rese.
L’Appaltatore si impegna a tenere una documentazione dettagliata e veritiera da 
fornire alla Committente per la verifica dei conti.

4.7 Imposte e tasse
L’Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le tasse, imposte, licenze e 
tributi connessi con il Contratto ed imposti da autorità governative e/o da altre 
autorità aventi giurisdizione sul Contratto stesso.
La Committente non si assume alcuna responsabilità in caso di inadempienze fi-
scali da parte dell’Appaltatore, che si impegna ad attenersi scrupolosamente alle 
norme vigenti in materia.

5. Procedure concorsuali
In considerazione del fatto che la Committente svolge attività pericolose, anche ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 2050 c.c., tutti gli Appaltatori sono scelti dalla Com-
mittente in base alle loro qualità soggettive di affidabilità e professionalità.
Pertanto, nel caso in cui l’Appaltatore venga sottoposto ad una qualsiasi delle pro-
cedure concorsuali previste dalla normativa vigente, il Contratto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 72 co. 2 del R.d. n. 267 del 1942, si risolve di diritto.
In questo caso, e qualora non sussistano diversi provvedimenti dell’autorità giudi-
ziaria, il Committente pagherà unicamente le opere eseguite dall’Appaltatore fino 
alla cessazione di Lavori, purché conformi alle prescrizioni del Contratto e nei limi-
ti in cui risultino utili per l’uso cui sono destinate, contabilizzate alle tariffe ed ai 
prezzi previsti nel Contratto.
Nessun	  altro compenso sarà dovuto all’Appaltatore dalla Committente.
I materiali di proprietà della Committente devono essere immediatamente ricon-
segnati alla stessa.

6. Cessione del contratto da parte dell’appaltatore
È fatto divieto all’Appaltatore di cedere in tutto o in parte il Contratto a Terzi senza 
il consenso scritto della Committente.
Il mancato rispetto di detto divieto comporterà l’immediata risoluzione del Contrat-
to in conformità di quanto previsto al Cap. 7 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, 
salvo il diritto della Committente al risarcimento di tutti i danni conseguenti e alla 
rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

7. Clausola risolutiva espressa
La Committente, oltre che nei casi specificatamente previsti nel contratto, potrà 
avvalersi della procedura prevista dall’art. 1454 c.c. ed avrà comunque il diritto di 
risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456, nei casi in cui l’Appaltatore si renda 
inadempiente alle obbligazioni previste nei capitoli:
1.6 Subappalto; 1.7 Assicurazioni; 2.6 Inizio dei Lavori; 2.9 Collaudo; 2.11 Penali per 
ritardata esecuzione; 3.1 Personale; 3.2 Rispetto della normativa vigente in tema di 
rapporto di lavoro e documentazione da produrre a cura dell’Appaltatore; 3.3 Salute, 
Sicurezza e Ambiente; 3.4 Permessi di lavoro; 4.5 Cessione del credito.
Il diritto di risoluzione viene esercitato, inoltre, nei seguenti casi:
-	 qualora l’Appaltatore  venga assoggettato ad azioni esecutive da parte di creditori;
-	 qualora intervenga il cambio di proprietà o gestione dell’azienda dell’Appaltatore 

ovvero qualsiasi mutamento nella forma di impresa sotto cui opera l’Appaltatore;
-	 qualora si verifichi la sussistenza, a carico dei titolari o legali rappresentanti 

dell’Appaltatore e di quelli di eventuali Subappaltatori, di impianti o cespiti nella 
disponibilità dell’Appaltatore o del SubAppaltatore, nonché della persona giuri-
dica di provvedimenti provvisori o definitivi di prevenzione o di atti e/o prov-
vedimenti giudiziari, anche cautelari, emessi dalla Pubblica Amministrazione 
e/o dall’Autorità Giudiziaria, in materia ambientale e di sicurezza, anche e con 
riferimento alla normativa contro i fenomeni di associazione a delinquere e/o di 
criminalità organizzata Qualora si verifichi la sussistenza a carico della persona 
giuridica dell’Appaltatore o di alcuno dei SubAppaltatori di provvedimenti prov-
visori o definitivi emessi ai sensi del D. Lgs. 8/06/2001 nr. 231 e s.m.i. (Disciplina 
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica).

8. Recesso
La Committente  ha il diritto, in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di 
avanzamento dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, di recedere, in tutto o in par-
te, dal Contratto, con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, indicante quale 
parte dei Lavori deve essere interrotta e il giorno in cui il recesso ha effetto. Da tale 
momento l’Appaltatore dovrà cessare ogni attività sulla parte dei Lavori che è stata 
indicata e porterà a termine solo i Lavori esclusi dal recesso.
I rapporti contrattuali fra le Parti verranno regolati come segue.
Qualora il recesso avvenga prima che l’Appaltatore abbia attrezzato l’Area di Can-
tiere, la decisione della Committente non produrrà, a favore dell’Appaltatore, alcun 
diritto a risarcimento danni, né alcun compenso per la mancata realizzazione dei 
Lavori.
Qualora il recesso avvenga dopo l’installazione, da parte dell’Appaltatore, dell’Area 
di Cantiere e prima dell’inizio dei Lavori, l’Appaltatore avrà diritto soltanto ad un 
indennizzo, il cui ammontare verrà convenuto di comune accordo in relazione alle 
spese vive e documentate sostenute dall’Appaltatore per il trasporto e l’installazio-
ne del Cantiere e delle relative attrezzature.
Qualora, infine, il recesso avvenga durante l’esecuzione dei Lavori, la Committen-
te sarà tenuta a pagare il prezzo per i Lavori eseguiti e collaudati ed i materiali 
utili esistenti in Area di Cantiere, prima della notifica del recesso, e a corrisponde-
re un’indennità, da stabilirsi di comune accordo, nella misura di una quota parte 
dell’onere globale sostenuto dall’Appaltatore per l’installazione e la smobilitazione 
dell’Area di  Cantiere e per le opere provvisionali, proporzionale all’importo delle 
opere non eseguite alla data di comunicazione del recesso.
Tale indennità, comprensiva della relativa quota di ammortamento del macchina-
rio, di tutte le afferenti spese generali, dei danni e degli eventuali oneri verso terzi, 
nessuno escluso, non potrà superare in nessun caso il 10% dell’importo dei Lavori 
non eseguiti.

9. Forza maggiore
Le Parti non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ri-
tardi dovuti a forza maggiore.
Per forza maggiore si intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale 
e/o imprevedibile che, malgrado i loro interventi di prevenzione e contenimento, 
le Parti stesse non abbiano potuto arrestare, evitare e/o controllare e che abbiano 
impedito totalmente o parzialmente l’esecuzione del Contratto.
A solo titolo indicativo e senza alcun carattere di limitazione, sono considerate cau-
se di forza maggiore le seguenti: guerre, sommosse, incendi, alluvioni, terremoti 
ed altri eventi naturali di carattere eccezionale, scioperi nazionali e di categoria, 
impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi, ovvero provvedimenti di 
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pubblica autorità, altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà 
delle Parti ed aventi tutti carattere di imprevedibilità.
L’evento di forza maggiore sospenderà gli obblighi delle Parti, ma non inciderà sul-
la validità del Contratto.
Tutti i danni subiti dall’Appaltatore derivanti direttamente o indirettamente da 
eventi di forza maggiore saranno a carico dello stesso Appaltatore, che non potrà 
reclamare alcun compenso e/o indennizzo da parte della Committente. Analoga-
mente la Committente non potrà reclamare alcun compenso e/o indennizzo da 
parte dell’Appaltatore per i danni della stessa Committente, subiti in conseguenza 
di eventi di forza maggiore.
Non sono considerati cause di forza maggiore i ritardi dovuti a:
-	 fermate imposte dalle Autorità competenti per la mancata osservanza delle nor-

me di sicurezza, salute ed ambiente da parte dell’Appaltatore;
-	 ritardi da parte dell’Appaltatore nell’approvvigionamento di materiali e/o servizi;
-	 ritardi di consegna dei Subappaltatori;
-	 scarti di materiale per difetti di lavorazioni da parte dei Subappaltatori;
-	 scioperi limitati agli stabilimenti ed ai dipendenti dell’Appaltatore inclusa la mi-

croconflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione, da parte dei di-
pendenti dell’Appaltatore, a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali 
e di categoria.

Gli eventi di forza maggiore dovranno essere comunicati per iscritto, con assoluta 
tempestività e comunque entro il 3° (terzo) giorno dal verificarsi dell’evento, dalla 
Parte colpita all’altra Parte.
Nella comunicazione dovranno essere fornite sufficienti spiegazioni sulla causa di 
forza maggiore e sulla prevedibile durata.
La Committente si riserva il diritto di richiedere all’Appaltatore, in aggiunta alla 
dichiarazione scritta, una certificazione della Camera di Commercio del luogo ove 
si eseguono i lavori o di altra pubblica autorità riconosciuta dalla Committente, 
attestante la veridicità dei fatti contestati a norma della presente clausola.
Per i ritardi provocati da eventi di forza maggiore, l’Appaltatore avrà diritto ad una 
dilazione dei termini di tempo di tanti giorni quanti ne derivano consequenzial-
mente dalla sospensione dovuta all’evento di forza maggiore.
La durata della dilazione sarà concordata per iscritto tra le Parti.
Qualora gli eventi di forza maggiore persistessero, o se ne prevedesse la persisten-
za per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni, le Parti si riuniranno per stabilire 
i criteri da osservare per il proseguimento o per la risoluzione del Contratto.
Nel caso di persistenza dell’evento per oltre 30 (trenta) giorni, la Committente avrà 
il diritto di risolvere il Contratto.
In ogni caso l’Appaltatore sarà tenuto ad impegnarsi per ridurre gli effetti dannosi 
indotti alla Committente dall’evento/i di forza maggiore.

10. Obblighi dell’appaltatore successivi alla scadenza del contratto
Qualunque sia la causa dello scioglimento del Contratto, l’Appaltatore è tenuto alla 
consegna dei Lavori eseguiti, alla riconsegna dei materiali della Committente non 
utilizzati, dell’Area lavori, del Cantiere e di altre eventuali aree, libere da persone 
e cose, nello stesso stato di fatto e di diritto in cui gli sono state consegnate, assu-
mendosi i relativi oneri. In caso di risoluzione del Contratto per cause imputabili 
all’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto alla demolizione dei Lavori, se richiesta dalla 
Committente, e alla asportazione delle parti demolite e degli eventuali rifiuti.  In 
mancanza vi provvederà la Committente, previa diffida ad adempiere entro un 
congruo termine da inviarsi per iscritto all’Appaltatore, addebitandogli le relative 
spese. In tal caso la Committente è autorizzata altresì a vendere per conto dell’Ap-
paltatore i beni di proprietà di quest’ultimo al prezzo che riterrà opportuno, com-
pensando il relativo importo.

11. Legge regolatrice e foro competente
Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
In caso di controversie di qualunque natura, l’Appaltatore è tenuto ad adempiere 
agli obblighi previsti nel Contratto.
Eventuali controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e riso-
luzione del Contratto, salvo il caso di arbitrato di cui infra, saranno devolute alla 
competenza esclusiva del Foro di Lodi.
Qualora il Contratto preveda una clausola compromissoria, la stessa dovrà preve-
dere che la controversia venga decisa da tre arbitri che decideranno secondo dirit-
to. Gli arbitri saranno nominati uno per parte, con comunicazione reciproca me-
diante lettera raccomandata. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio, 
viene designato d’accordo tra i due arbitri nominati dalle parti ovvero in difetto dal 
Presidente del Tribunale di Lodi. Quest’ultimo provvederà anche, su istanza della 
controparte, a designare l’arbitro della parte che, invitata, non provveda a desi-
gnarlo direttamente entro trenta (30) giorni dalla richiesta.

12. Responsabilità amministrativa
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia 
di responsabilità amministrativa degli Enti, con particolare riferimento a quanto 

disciplinato dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. L’Appaltatore dichiara inoltre di aver 
preso visione del Codice Etico di Itelyum – disponibile all’indirizzo: hiips://www.
itelyum-purification.com/it/governance, delle Politiche di Sostenibilità di Itelyum 
– disponibili all’indirizzo: hiips://www.itelyum-purification.com/it/sostenibilità - e 
di rispettarne i contenuti. Dichiara inoltre di aver adottato ed efficacemente attua-
to procedure aziendali e comportamenti e di aver impartito disposizioni ai propri 
dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei 
reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D. Lgs. 8 giugno 2001, 
n. 231 e si obbliga nei confronti della Committente a mantenerli tutti efficacemente 
attuati per l’intera durata del Contratto. Le Parti concordano che la inosservanza, 
anche parziale, dell’adozione e/o dell’efficace attuazione delle prescrizioni sopra 
indicate costituisce grave inadempimento al Contratto. Conseguentemente, alla 
Committente è riservato il diritto:
a) di sospendere l’esecuzione del Contratto, da esercitarsi mediante lettera racco-
mandata contenente la	 sintetica indicazione delle notizie, anche di fatto o proce-
dimenti giudiziari d desumersi la inosservanza, e/o
b) di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere 
il Contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica 
indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la 
inosservanza. L’esercizio del diritto, di cui alle precedenti lettere a) e b), avverrà a 
danno dell’Appaltatore, in ogni caso addebitandogli tutte le maggiori spese e costi 
derivanti o conseguenti e sempre ferme restando a carico dell’Appaltatore la re-
sponsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi 
in conseguenza della inosservanza e l’obbligazione di mallevare la Committente 
per qualsivoglia azione di Terzi da tale inosservanza derivante o conseguente.

13. Tutela delle informazioni e protezione dei dati
13.1 Tutela delle informazioni
Nel corso della prestazione dei Servizi da parte dell’Appaltatore al Committente, 
ciascuna delle Parti potrebbe avere accesso ad informazioni dell’altra Parte (in 
forma verbale, cartacea od elettronica) che siano relative ad attività passate, pre-
senti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi e 
le conoscenze tecniche e che saranno identificate dall’altra Parte come riservate 
(«Informazioni Riservate»). 
Le Informazioni Riservate di una Parte possono essere utilizzate dall’altra Parte 
solo in relazione all’esecuzione dei Servizi e vi avranno accesso solo quelle risorse 
- dipendenti e/o collaboratori a progetto - che ne abbiano necessità per lo svol-
gimento dei Servizi. Ciascuna Parte s’impegna a proteggere la riservatezza delle 
Informazioni dell’altra Parte con la stessa cura con la quale protegge la le proprie 
informazioni riservate e comunque in nessun caso le Parti useranno meno della 
ragionevole diligenza nel proteggere tali Informazioni. L’Appaltatore si impegna 
a far rispettare alle proprie Risorse le obbligazioni nascenti dal presente articolo.
Le Informazioni Riservate non potranno essere copiate o riprodotte senza il preven-
tivo consenso scritto della Parte che le ha rivelate. Tutte le Informazioni Riservate 
messe a disposizione nel corso dell’esecuzione dell’ordine, incluse eventuali loro 
copie, saranno restituite o distrutte al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:
a)	 al completamento dei Servizi; 
b)	 su richiesta della Parte che le ha rivelate, a meno che la Parte che le abbia rice-

vute non sia autorizzata a trattenere tali Informazioni Riservate ad altro titolo. 
Il Committente potrà conservare, secondo le modalità previste dal presente artico-
lo, copia delle Informazioni Riservate dell’Appaltatore ai fini della tenuta dei propri 
libri od ai fini di controllo qualità.
Le disposizioni contenute nel presente articolo avranno efficacia anche in epoca 
successiva alla data in cui l’Appaltatore avrà ultimato, per qualsiasi motivo, lo 
svolgimento dei Servizi.

13.2 Protezione dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del regolamento EU 2016/679 del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, entrato in 
vigore il 24 maggio 2016 e applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito, “GDPR” o 
“Regolamento”) l’Appaltatore, nel corso dello svolgimento dell’Ordine derivante dal 
presente Contratto, potrebbe raccogliere dati personali di cui è Titolare il Commit-
tente, sia direttamente presso il Committente o presso terzi. 
L’Appaltatore dichiara di possedere esperienza, competenze tecniche e risorse che 
gli consentono di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate atte a 
garantire la conformità alla normativa in materia di tutela dei dati personali e la 
tutela degli interessati.
L’Appaltatore garantisce che l’accesso ai Dati Personali sarà limitato esclusiva-
mente ai soli propri dipendenti e collaboratori il cui accesso ai Dati Personali sia 
necessario per l’esecuzione dei Servizi, previamente identificati per iscritto.
L’Appaltatore su richiesta del Committente, si impegna a coadiuvare quest’ultimo 
nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all’autorità di controllo o all’autorità 
giudiziaria che riguardino il trattamento dei Dati Personali. 
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L’Appaltatore si obbliga ad assistere il Committente con misure tecniche ed orga-
nizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, nell’adempimento degli 
obblighi gravanti su quest’ultimo di dar seguito ad eventuali istanze degli interes-
sati di cui al capo III del GDPR ed a fornirgli ogni informazione e/o documento utile.
L’Appaltatore mette a disposizione del Committente tutte le informazioni neces-
sarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di 
protezione dei dati personali, incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare 
l’adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente atto.
L’Appaltatore si impegna a mantenere indenne la Società da ogni danno, costo od 
onere di qualsiasi genere e natura, nonché da ogni contestazione, azione o pretesa 
avanzate nei confronti del Titolare da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro 
soggetto e/o Autorità derivanti da eventuali inadempimenti del presente atto da 
parte del Committente stesso (o di eventuali suoi Sub-responsabili) o inosservanze 
delle istruzioni di cui al presente atto o di ulteriori istruzioni eventualmente tra-
smesse per iscritto dalla Società.
L’Appaltatore, all’atto della scadenza del Contratto e/o dei Servizi o, comunque, in 
caso di cessazione – per qualunque causa – dell’efficacia del presente atto, salvo la 
sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o comunitario che 
preveda la conservazione dei Dati Personali, dovrà interrompere ogni operazione 
di trattamento degli stessi e dovrà provvedere, a scelta del Committente, all’imme-
diata restituzione allo stesso dei Dati Personali oppure alla loro integrale cancella-
zione, in entrambi i casi rilasciando contestualmente un’attestazione scritta che 
presso lo stesso Appaltatore non ne esiste alcuna copia. 
In caso di richiesta scritta del Committente, l’Appaltatore è tenuto a indicare le mo-
dalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.

14. Sviluppo sostenibile
La Committente ha sottoscritto il Global Compact delle Nazioni Unite e ne persegue 
i 10 principi fondanti:

Diritti Umani
1)	 Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani universalmen-

te riconosciuti nell’ambito delle rispettive sfere di influenza; e di
2)	 assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei dirit-

ti umani.

Lavoro
3)	 Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e 

riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva
4)	 l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio
5)	 l’effettiva eliminazione del lavoro minorile;
6)	 l’eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e profes-

sione.

Ambiente
7)	 Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle 

sfide ambientali; di
8)	 intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambien-

tale; e di
9)	 incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l’ambiente.

Lotta alla corruzione
10)	Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse 

l’estorsione e le tangenti.

L’Appaltatore si impegna al  rispetto dei i Principi del Patto Mondiale, orientando 
in tal senso ogni sua attività, eseguita da personale proprio o da subappaltatori.
Per tutta la durata del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a consentire al Commit-
tente di verificare il grado di adempimento a quanto richiesto nel presente articolo, 
potendo il Committente chiedere la risoluzione del Contratto, per cause imputabili 
all’Appaltatore, in tutti quei casi in cui la stessa abbia la conoscenza sufficiente e 
giustificata che l’Appaltatore o i suoi subappaltatori abbiano contravvenuto uno 
qualunque dei Principi sopra citati.
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